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様式第２号 

入札条件及び指示事項（土木系工事）令和７年４月１日適用 

 

第１ 入札条件 

 

１ 入札心得 

入札参加者は、「周南市建設工事等条件付一般競争入札心得」、「周南市建設工事等指名競争入札心得」

を熟知し、入札しなければならない。 

 

２ 制度要領及び申請様式 

  この入札に関連する制度要領及び申請様式については、周南市財政部契約監理課ホームページに掲載する

ので、入札参加者は必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用すること 。 

(1) 入札・契約に係る要綱等 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/47462.html 

(2) 入札関係申請・提出様式 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/35744.html 

(3) 契約関係・提出様式 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/1947.html 

 

３ 電子入札システムの利用 

(1) 利用方法等 

周南市電子入札システムを利用する者は、「周南市電子入札実施要領」に定める事項に留意すること。 

また、周南市電子入札ポータルサイトのページを参照し、必要な準備等を行うこと。 

(2) 代表者等を変更した場合の取扱い 

電子入札システムを利用して行う入札の場合、代表者等（代表者又は受任者をいう。）の変更（死亡し

た場合を含む。）後に、周南市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）の変更手続き及びＩＣ

カードの名義変更を行わずにした入札は無効とするので、代表者等を変更した場合は次のとおり対応する

こと。 

ア 新しいＩＣカードが届くまでの間は、紙入札での対応となるので、必ず発注者へ連絡すること。 

イ 直ちに建設業許可、入札参加資格に係る変更手続き及びＩＣカードの更新手続きを行うこと。 

ウ 新しいＩＣカードが届いた場合は、必ず新しいＩＣカードに更新して入札すること。 

(3) 複数の代表者等がいる場合の取扱い 

代表者等が２名以上いる場合で、ＩＣカードを複数所持している場合は、名簿に登録された代表者名義

のＩＣカードにより入札すること。名簿に登録されていない方の代表者等の名義のＩＣカードにより行っ

た入札は無効とする。 

 

４ 設計図書等の配付 

  (1) 掲載場所及び日時 

入札に必要な設計図書等については、入札公告又は指名通知の日に、周南市入札情報公開システムに
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掲載する。 

(2) 掲載の終了 

開札日の前日以降（休日等を除く。）に掲載を終了する。 

 

５ 入札に関する質問 

(1) 質問の方法及び受付期間 

入札参加者は、設計図書等について 疑義があるときは、入札公告又は入札情報に掲げる期間に限り、

質問書を発注者へＦＡＸ送信により提出することができる。 

(2) 回答の方法 

入札公告又は入札情報に掲げる期間の初日の午前９時頃までに、周南市入札情報公開システムに掲載す

る。 

(3) 掲載の終了 

開札日の前日以降（休日等を除く。）に掲載を終了する。 

 

６ 入札の執行 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金

額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 

 

７ 工事費内訳書 

入札に当たっては、設計書の本工事費内訳表及び工種明細表に記載のある施工名称等に対応する数量、単

価及び金額等を表示した工事費内訳書を提出すること。 

 

８ 低価格入札対策 

当該工事が低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適用対象工事である場合、入札参加者は「周南市

低入札価格に関する事務取扱要綱」又は「周南市建設工事最低制限価格制度事務取扱要綱」に定める事項に

留意すること。 

 

９ 契約保証金 

落札者は、入札公告又は設計図書等によって契約の保証を求められている場合は、契約金額の100分の10

以上の契約保証金を納付すること。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは公共工事の前払金保証

事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は債務の不履

行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。 

 

１０ 現場代理人及び配置技術者 

(1) 現場代理人 

現場代理人の配置については、｢周南市建設工事に係る現場代理人取扱要領｣によること。 
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(2) 配置技術者の雇用関係 

監理技術者又は主任技術者（以下「配置技術者 」という。）と受注者との間の雇用関係については、

監理技術者制度運用マニュアル（令和7年1月28日国不建技第147号）」（以下「監理技術者制度運用マニ

ュアル」という。）における「二-四監理技術者等の雇用関係」によること。 

(3) 主任技術者又は監理技術者の兼務要件 

本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配

置を行う場合は以下のとおりとする。 

ア 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者（以下「専任特例1号の

主任技術者又は監理技術者」という。）を配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルにおける

「三監理技術者等の工事現場における専任（2）主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例」の専任

特例1号の要件を満たさなければならない。 

イ 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（以下「専任特例2号の監理技術者」と

いう。）を配置する場合は以下の(ｱ)～(ｸ)の要件を全て満たさなければならない。ただし、落札者が低

入札価格調査の結果、請負契約を締結する場合は、この限りではない。 

(ｱ) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」とい

う。）を専任で配置すること。 

(ｲ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験に

より監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく

技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

(ｳ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

(ｴ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。（ただし、同一あ

るいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であ

って、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の

請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみな

す。） 

(ｵ) 監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、本工事の施工場所から概ね10km以内の工事でなければ

ならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わない。 

(ｶ) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適

正に遂行できること 。 

(ｷ) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

(ｸ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

(4) 営業所技術者等（営業所技術者又は特定営業所技術者をいう。）が職務を兼ねる主任技術者又は監 

  理技術者の要件 

  本工事において、営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は、監理 

技術者制度運用マニュアルにおける「二-二監理技術者等の設置（5）営業所技術者等と主任技術者又は 

監理技術者との関係②」の要件を満たさなければならない。 

(5)  専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の確認 

建設業法第26条第3項第2号及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でな

ければならない。（現在従事している工事の従事役職が主任技術者又は監理技術者であり、本工事と重複

する期間が生じる可能性がある場合、当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任
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していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。） 

ただし、専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め2工事を上限とし兼務ができるもの

とする。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う監理技術者補佐は、本工事における監理技

術者補佐として配置後、他工事において専任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完

成しており当該工事に専任できること。なお、専任特例2号の監理技術者を配置する場合、常駐義務を要

する現場代理人との兼務は認めない。 

また、本工事に専任特例2号の監理技術者を配置する場合、入札条件10(3)の要件を満たしていることを

確認するため、落札決定後速やかに確認できる資料（表1参照）を提出すること。 

(6) 契約後の配置技術者の変更 

契約後の監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう）の変更は、監理技術者制

度運用マニュアルにおける「二-二監理技術者等の設置」の「(4)監理技術者等の途中交代」に記載された

事由による場合のみ認める。 

(7) 配置技術者の専任期間 

配置技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「三-(3)監理技術者等の専

任期間」によること。なお、専任を要さない期間のうち、請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの

期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）は、下記のとおり取扱

う。 

他の工事に従事している配置技術者が当該工事と重複する可能性がある場合、現場施工に着手する時点 

（特記仕様書に定めのある場合を除き、工事開始日以降３０日以内）から当該工事に専任できる場合は、現 

場施工に着手するまでの間は配置技術者の専任を要しない。 

 

※ 監理技術者制度運用マニュアルについては国土交通省ホームページを参照のこと。  
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第２ 指示事項 

 

１ 施工管理基準等 

受注者は、土木工事の施工に当たっては、公告日又は指名通知日における最新の「山口県土木工事共通仕

様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」によること。 

これらの共通仕様書、施工管理基準は、山口県技術管理課ホームページを参照のこと。 

 

２ 工事の仕様 

当該工事の施工条件、仕様及び特記事項は、施工条件書、設計書及び特記仕様書のとおりとする。 

 

３ 産業廃棄物 

施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は、産業廃棄物税とし

て処分量1トンあたり1,000円を見込むこと。また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場

合は、当該金額を減じた額で変更契約する。 

 

４ 適正な下請契約及び施工体制の確保 

(1) 受注者は、現場代理人又は配置技術者を選任した場合、速やかに「現場代理人・主任技術者・監理技

術者等選任届」を提出すること。 

(2) 受注者は、下請契約を締結した場合、工事着手前までに「施工体制台帳の写し（添付書類も含

む。）」及び「施工体系図の写し」（以下「施工体制台帳等」という。）を監督職員に提出すること。 

   なお、電子契約を行った場合は、「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラ

イン（令和5年5月12日付国不建第46号）」に基づき、工事現場において電子契約書を印刷して施工体制

台帳に書面で添付することを要しない。 

(3) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に従って適正な下請契約を締結するとともに、施工体制

台帳等の初回提出時には、「施工体制台帳等の初回提出時チェックシート」を作成・添付すること。 

(4) 受注者は、一次下請負人が二次以下の下請負人又は労務者に対して、建設業法等の法令に違反した行

為を行わないよう指導すること。また、法令に違反したときには、是正を求めること。 

(5) 受注者は下請負人に対し、取引上の地位を不当に利用し、下請工事に通常必要と認められる原価に満

たない額で請け負わせてはならないこととされており、適正な下請代金を設定すること。また、下請代

金の支払は、できる限り現金とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金

の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とする等支払条件の向上に努め

ること。さらに受注者は、発注者より前払金の支払を受けたときには、下請負人に対して建設工事の着

手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。 

(6) 受注者は、「工期に関する基準」（令和2年7月中央建設業審議会決定、令和6年3月27日最終改定） 等

に基づいて建設工事に従事する者が長時間労働や週休２日の確保が難しいような工事を行うことを前提

とする著しく短い工期となることのないよう、適正な工期で下請負人と請負契約を締結すること。 

(7) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に基づき、下請負人が実施する労働災害防止対策を明確

化し、これに要する経費を含んだ額により下請契約を締結すること。 
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５ 社会保険等未加入対策 

(1) 受注者は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（令和4年3月30日国不建キ第39号）」に

基づき、適切な保険に加入している下請企業を選定するとともに、社会保険の加入状況を確認・指導す

ること。また、法定福利費を内訳明示した「標準見積書」の活用等により、 社会保険料 （事業主負担

分及び労働者負担分）相当額を適切に含んだ額による適正な下請代金を設定すること。 

(2) 受注者は、健康保険法（大正11年法律第70号）第48条、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27

条、及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務があるにもかかわらず、こ

れを履行していない建設業者（建設業法第2条第3項に定める建設業者）と特別の事情により下請契約

（一次下請契約に限る）を締結しようとする場合は、その理由を付した書面を事前に提出し発注者の承

認を得ること。 

なお、契約書第７条の２第３項に規定する違約罰（制裁金）を課された場合、契約違反（「周南市建

設工事等の請負契約に係る指名停止等措置要領」別表１の措置基準「４ 契約違反」をいう。以下同

じ。）として取り扱い、指名停止措置による対応として工事成績評定点を上限20点として10点以上減点

する。 

 

６ 市内産資材の活用 

受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、市内産資材の購入及び市内取扱い業者からの購入

に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」により承諾を得ること。 

 

７ 市内建設業者の下請活用 

受注者は、下請負人を必要とする工事については、市内建設業者の活用に努めること。 

 

８ 総合評価方式に係る評価事項 

当該工事が、入札参加者からの技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を

決定する総合評価方式の適用工事である場合は、総合評価に関する事項を以下のとおりとする。 

(1) 入札参加者は別に定める日までに、総合評価に係る資料（以下「技術提案資料」という。）を提出す

ること。 

また、技術提案資料を提出しない者の入札書は無効とする。 

(2) 技術提案資料とは、(3)で求める評価項目について入札参加者が必要事項を記載する資料のことをい

う。 

(3) 提出を求める評価項目及び配点等については、入札公告において指定する。 

(4) 技術提案資料について、(3)に基づき各評価項目得点の合計（以下「加算点」という。）を算出する。 

(5) 落札者の決定方法については以下のとおりとする。 

ア 標準点(100点)に加算点を加えた技術評価点を当該入札者の入札書記載価格で除したものを評価値と

する。 

イ 入札書記載価格が入札書比較価格の制限の範囲内にあり、また評価値が標準点を入札書比較価格で除

した値（基準評価値）を下回らない者で、低入札価格調査制度において不落札でない者のうち、評価値

の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を

定めるものとする。 

(6) 技術提案資料の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。また提出された技術提案資料は返
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却しない。 

(7) 受注者は、「簡易な施工計画」において提案した施工計画のうち、点が付与された項目については、

技術提案資料の内容に沿った施工をすること。受注者の責により提案内容を満足する施工が行われない場

合は、再度の施工を行わせる。再度の施工が困難あるいは合理的ではない場合は、工事成績評定の減点対

象とし、加算点の範囲内で評価項目の配点に応じた工事成績評定点を減点する。また、不誠実な行為とし

て取り扱うことがある。技術提案資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合も同様の取扱い

とする。 

(8) 「技能士等の活用」の項目において点を付与された場合、工事完成時に指定したすべての工種（種

別）において指定したすべての技能士等を活用した事が確認できる資料（工程表、日報等）を提出するこ

と。提出された資料により指定したすべての工種（種別）において指定したすべての技能士等を活用した

事が確認できない場合は、(7)と同様の取扱いとする。 

(9) 「市内資材の活用」で、市内資材を活用するとして点を付与された場合には、工事完成時に市内資材

であることが確認でき、また、購入実績が確認できる資料（納品伝票の写し等）を提出すること。併せ

て、工事完成時には、請負工事代金にかかわらず「資材利用状況報告書」を提出すること。提出された資

料により、発注者が指定した資材について、市内資材の活用が確認できない場合は、(7)と同様の取扱い

とする。 

(10) 「市内企業の下請活用」の項目において点を付与された場合、下請契約の総額にかかわらず施工体系

図を提出すること。また、この場合、百万円以上の下請負人（二次下請以降を含む。）との契約締結後、

契約内容及び契約額等が確認できる資料（契約書の写し等）を速やかに提出するものとし、下請負人との

契約を変更する必要が生じた場合は、速やかに変更契約を締結し同資料及び変更後の施工体系図を提出す

ること。また、工事完成時には、上記資料にあわせ請負工事代金にかかわらず「下請工事発注状況報告

書」を提出すること。提出された資料により入札公告時に提示した要件に基づく「市内企業の下請活用」

と同じ評価ができない場合は、(7)と同様の取扱いとする。 

なお、この評価に当たり、当初百万円未満の下請工事が変更設計に伴う数量増等受注者の責によらない

理由により百万円以上となった場合、及び当初百万円以上の下請工事が変更設計に伴う数量減等受注者の

責によらない理由により百万円未満となった場合は、当該下請工事は評価の対象としない。 

(11) 契約締結後、受注者が入札条件10(5)により配置技術者を変更する場合は、入札公告時に提示した要

件により「資格」、「施工経験」及び「継続学習取組状況」の全ての項目について、変更前の配置技術者

と同等以上の評価を受けることができる者に変更するものとする。これ以外の配置技術者の変更を行う場

合は、(7)と同様の取扱いとする。なお、配置技術者を変更する場合、入札公告時に提示した「施工経

験」において評価対象とする工事は「受注者が変更を通知する日の属する年度の8年前の年度の4月1日か

ら受注者が変更を通知する日までに完成し、引き渡しが完了した同種工事」とし、「継続学習取組状況」

において評価対象とする取組状況は「受注者が変更を通知する日の属する年度の4月1日から受注者が変更

を通知する日までの間の任意の日から1年前の間」の取組状況とする。 

(12) 契約締結前の入札参加者の配置技術者の変更は、事後審査方式の場合（配置技術者からのヒアリング

を行った場合を除く）に限り認める。この場合、入札公告時に提示した要件により「資格」、「施工経

験」及び「継続学習取組状況」の全ての項目について、変更前の配置技術者の技術評価結果と同等以上の

評価を受けることができる者に、入札参加資格審査時までに変更しなければならない。なお、配置技術者

を変更した場合でも、加算点の変更は行わない。 

(13) 工事完了後、技術提案資料に関する不履行等が発覚した場合は、(7)と同様の取扱いとする。 



8 

 

 

９ 排出ガス対策 

排出ガス対策型建設機械の取扱いは、山口県土木工事共通仕様書（1-1-31の6）による。 

ただし、施工条件書又は特記仕様書において特に指定がある場合は、指定した基準の排出ガス対策型建設

機械を使用すること。 

これによりがたい場合、受注者は、使用する建設機械（機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等）に

ついて監督職員と協議し、承諾を得ること。 

※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ホームページを参照のこと。 

 

10 建設リサイクル 

(1) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下「法」と

いう。）及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（以下「省令」という。）の対象工事であ

る場合は、次の各号によらなければならない。 

ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。 

イ 法第13条及び省令第7条の規定する書類を監督職員に提出すること。 

ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第13条及び省令第7条に基づ

く書面に基づき作成される。 

エ 法第13条及び省令第7条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。 

ｱ) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。 

ｲ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。 

オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単価は正当な理由があ

る場合を除いて原則変更しない。 

(2) 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成14年5月国土交通省）、「建設廃棄物処理指針」

（平成23年3月環境省）に基づき、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、

施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出すること。また、工事完了後

は、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、監督職員に提出すること。 

なお、受注者は、計画書及び実施書を工事完成後５年間保存すること。 

再生資源利用（促進）計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システム（COBRIS）により

作成することとし、工事完了後に工事登録証明書を提出すること。COBRIS により作成できない場合は、

国土交通省ウェブサイト

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.h

tm）に掲載の「建設リサイクル報告様式」により作成することとし、工事完了後に「再生資源利用〔促

進〕実施書」のEXCEL データを提出すること。 

※建設副産物情報交換システムを参照のこと。（http://www.recycle.jacic.or.jp/） 

(3) 受注者は、500ｍ3 以上の建設発生土を搬出する場合、発注者へ搬出先の盛土規制法等の許可や工事現

場の土壌汚染対策法等の手続状況を確認し、その確認結果票を作成すること。確認結果票は、再生資源利

用促進計画の一部として取り扱い、現場掲示や保存を行うこと。 

また、建設発生土を運搬する者に対し、建設発生土の搬出先の名称・所在地及び搬出量並びに確認結果

票の内容を通知すること。これらの内容に変更があった時も同様とする。 

 

http://www.recycle.jacic.or.jp/
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11 建設発生土 

建設発生土の有効利用等については、以下のとおり取扱う。 

(1) 現場内及び公共工事間の流用に努めるものとする。 

(2) 残土が発生する場合であっても、実施工程において公共工事間での調整が可能な場合は処分から流用

に変更することや、工事間での調整がスムーズに進まない場合は一時堆積するなど、柔軟な対応により残

土の抑制に努めること。 

(3) 受注者は、設計図書に購入土が計上されている場合であっても、発注者が他工事等からの流用が可能

と判断した場合は、有効利用の観点から、原則として設計図書を変更するものとする。 

(4) 受注者は、本工事が搬出元となる場合、搬出先から受領書の交付を受け、搬出情報を確認するととも

に、受領書の写しを工事完了後５年間保存すること。また、本工事が搬出先となる場合、搬入完了後速や

かに搬出元に受領書の交付を行うこと。 

 

12 各種調査への協力 

(1) 受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調査表の提出等、必

要な協力を行うこと。 

(2) 受注者は、その他調査対象工事となった場合は、調査表の提出等、必要な協力を行うこと。また、本

工事の工期経過後においても同様とする。 

 

13 暴力団等の排除 

(1) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。）から不当介入（不当要

求及び 工事妨害をいう。）を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出る

こと。なお、報告を怠り、後で判明した場合は、不誠実な行為による指名停止を検討する。 

(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やか

に所轄の警察署に提出すること。 

(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。 

(4) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、契約約款第21条の規定により発注者に工期

延長等の請求を行うこと。 

 

14 標示施設等の設置 

工事現場における標示施設等については、「工事現場における標示施設等の設置基準」によるものとし、工

事標示板の工事内容及び工事種別の記載は、監督職員と事前に協議すること。 

 

15 火災保険等 

(1) 受注者は、契約約款第52条の規定により、火災保険、建設工事保険その他の保険に付すること。 

(2) 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証紙又はそれに代わるものを直ちに監

督職員に提出すること。なお、保険対象は、請負契約の対象となっている工事全体とし、被保険者は、発

注者、受注者及びその全下請負人を網羅すること。保険金額は請負代金全額とし、保険期間は、着手の日

から完成工期の14日後までとする。 
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16 公共工事の一斉土曜閉所 

建設業における将来の担い手の確保・育成に向け、建設現場の週休2 日を実現するため、国・県・市町等

の県内の発注機関が発注する工事において、一斉土曜閉所の取組を実施する。 

なお、現場閉所実施日においては、終日、工事及び測量等の現場作業や現場事務所での事務作業を行わな

いものとする。 

 

17 中間技術検査 

原則として、 １ 回の中間技術検査を実施する。検査実施段階等については別途指示する。 

 

18 水雷・傷害保険 

港湾工事等において、水雷・傷害保険に付保する必要がある場合は、以下のとおり取扱う。 

(1) 本工事で稼働する作業船のうち、設計図書（施工条件書等）に指定する船種については、必要な期間

水雷保険に付保しなければならない。 

(2) 本工事で従事する作業員等のうち、設計図書（施工条件書等）に指定する作業員等については、必要

な期間傷害保険に付保（付保額死亡後遺傷害3,000万円/人）しなければならない。ただし、就業中のみ危

険担保とする。 
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表1  専任特例2号の監理技術者の兼務要件を満たすことを確認できる資料 

 

項目 要件 確認資料 

監理技術者補佐 監理技術者補佐の資格を有すること 一級土木施工管理技補又は一

級施工監理技士等の国家資格

の合格証の写し、又は、監理

技術者資格証の写し 

直接的かつ恒常的な雇用関係を有す

ること 

監理技術者資格証の写し、住

民税特別徴収税額通知書の写

しなど 

※有効期限内の健康保険被保険証の

写し（最長で令和7年12月1日まで） 

兼務する他の工事 同一の監理技術者が配置できる工事

の数は、本工事を含め同時に2件まで

とすること 

監理技術者が兼務する工事の

コリンズの写しなど 

他の工事との距離 兼務できる工事の施工場所は、本工

事の施工場所から概ね10km以内であ

ること 

本工事場所と他工事の距離や

位置が確認できる資料 

兼務する場合の施

工体制 

以下の点について明らかにすること 

 

・監理技術者は、施工における主要

な会議への参加、現場の巡回及び主

要な工程の立会等の職務を適正に遂

行する 

 

・監理技術者と監理技術者補佐との

間で常に連絡が取れる体制をとる 

 

・監理技術者補佐が担う業務等 

業務分担、連絡体制等を記載

した書類 

 



様式3-1 施　工　条　件　書 No.1

項目

有 他工事名 ( 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ機関車広場造園工事,南ｴﾝﾄﾗﾝｽｹﾞｰﾄ建築工事 )

発注者 ( 周南市（徳山動物園） )

他工事内容 ( 当該施工範囲の造成、機関車広場周辺の造園 )

影響箇所 ( 当工事施工エリア、作業ヤード )

影響期間、時間 ( 完工まで )

影響内容 ( 同一施工エリアでの作業、ヤードの共同利用 )

備考 ( )

有 制限される施工内容 ( 来園者等影響区域における作業 )

施工箇所 ( 来園者等影響区域 )

施工時期、時間 ( 開園日、開園時間内 )

施工方法 ( )

備考 ( 来園者に影響の無いよう工事計画立案のこと )

無 関係機関等 ( )

制約を受ける内容 ( )

協議内容 ( )

成立見込み時期 ( )

備考 ( )

無 関係機関等 ( )

影響項目 ( )

影響範囲 ( )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( )

備考 ( )

無 　　発注者指定方式 ( 工事着手日： )

　　任意着手方式 ( 工事着手期限日： )

無 項目 ( )

管理者 ( )

調査期間 ( )

移設期間 ( )

備考 ( )

有 　　積上げ法による工期算定

　　　準備期間（４０日）　　後片付け期間（２０日）

　　　供用係数（〇.〇）※港湾・海岸工事の場合に明示

　　供用係数：休日と荒天日等による作業不能日を見込むための係数

　　　雨休率（１.８）

　　雨休率：休日と天候等による作業不能日を見込むための係数

　　　作業不能期間（〇〇日）

　　　施工班数（○○工：○班、○○工：○班）

　　積上げ法以外の工期算定（標準工期試算式による場合等）

備考 ( )

無 対象工種 ( )

影響範囲 ( )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( )

備考 ( )

無 中止箇所 ( )

中止期間 ( )

中止内容 ( )

再開予定時期 ( )

備考 ( )

8.現場条件による工法の制限

9.現場施工着手までの工事一時中
止期間

明示事項 条件等

工
程
関
係

1.関連する別途発注工事による施
工時期、全体工期への影響

2.施工時期、施工時間、施工方法
等の制限

3.関係機関との協議が未成立のも
の

4.関係機関との協議により付され
た条件
（現場条件の変更に伴う、条件の
変更については、別途協議するこ
ととする。）

5.工事着手までの余裕期間

6.地下埋設物及び埋蔵文化財の事
前調査または移設

7. 設計工程上見込んでいる条件
（準備期間、後片付け期間、供用
係数、雨休率、作業不能期間、施
工班数）（標準工期試算式で算定
した工期は、準備期間、後片付け
期間、休日、天候等による作業不
能日を含む）

R061210適用



様式3-1 施　工　条　件　書 No.2

項目 明示事項 条件等

無 　　発注者指定型（現場閉所型）

　　発注者指定型（交替制）

　　受注者希望型（現場閉所型）

　　受注者希望型（交替制）

無

無 場所、物件 ( )

範囲 ( )

処理見込み時期 ( )

影響工種 ( )

備考 ( )

有 場所、範囲 ( 仮囲い内作業ヤード )

復旧完了予定日 ( 該当箇所の工種完了後 )

復旧条件 ( 原形復旧 )

備考 ( )

無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

借地条件 ( )

備考 ( )

無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

復旧条件 ( )

備考 ( )

無

有 　　騒音　　振動　　水質　　排出ガス

　　その他 ( )

対象工種 ( 全工種 )

施工方法 ( )

施工時期、時間 ( )

制限内容 ( 規制基準値内の施工・管理を行うこと )

備考 ( 騒音規制第2種・振動規制第1種区域 )

無 対象工種 ( )

内容 ( )

排水期間、時間 ( )

備考 ( )

無 対象工種 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

無 　　騒音　　振動　　地盤沈下　　地下水　　電波障害

　　その他 ( )

調査時期 ( )

調査範囲 ( )

調査方法 ( )

備考 ( )

無 ( )

5.その他

公
害
対
策
関
係

1.施工方法の制限

2.水替・流入防止施設

3.濁水、湧水、油漏れ等の処理
（特別な対策を要するもの）

4.事業損失関係の事前・事後調査

5.その他

工
程
関
係

10.週休２日工事の適用
（「有」の場合の詳細は特記使用書による）

11.その他

用
地
関
係

1.工事用地、補償物件の未処理部
分

2.工事用地等の使用終了後の復旧
条件

3.用地借地条件等

4.市有地使用指定の場合の条件等
（市が市有地の使用を指定した場
合、占用料は免除とする。）
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.3

項目 明示事項 条件等

無 交通安全施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

無 　　鉄道　　ガス　　 電気　　 電話　　 上水道　　 下水道

　　その他 ( )

工法制限 ( )

時間制限 ( )

備考 ( )

無 　　落石　　雪崩　　土砂崩壊　　土石流  

　　その他 ( )

防護施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

無 規制範囲 ( )

期間、時間 ( )

備考 ( )

無 時期、時間 ( )

備考 ( )

無 防護工制限 ( )

作業時間制限 ( )

備考 ( )

無 危険要因 ( )

内容 ( )

備考 ( )

無 内容 ( )

備考 ( )

無 地形・地質特性 ( )

危険要因 ( )

対策内容 ( )

備考 ( )

無

無 搬入経路 ( )

使用期間・時間帯 ( )

制限内容 ( )

使用中使用後の処置 ( )

備考 ( )

無 一般通行：　　有　　無

安全施設内容 ( )

安全施設期間 ( )

維持補修内容 ( )

維持補修時期、頻度等 ( )

工事完了後の処置：　　　存置　　撤去　　その他

備考 ( )

無 工事用道路管理：　　本工事　　他工事

他工事名 ( )

期間 ( )

使用制限 ( )

備考 ( )

無

10.その他

工
事
用
道
路
関
係

1.搬入路としての一般道路の使用
制限

2.仮設道路の設置条件

3.工事用道路の共用及び使用制限

4.その他

安
全
対
策
関
係

1.交通安全施設等の指定

2.鉄道、ガス、電気、電話、水道
等の近接作業

3.危険要因に対する防護施設等

4.交通規制及び交通誘導警備員の
配置

5.安全監視船（警戒船）の配置

6.発破作業制限

7.換気設備（有毒ガス、酸素欠乏
対策として特に必要なもの）

8.高所作業における対策

9.砂防工事における現場条件
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.4

項目 明示事項 条件等

無 仮設物：　　引継　　引渡

仮設物 ( )

施工者：　　本工事　　他工事

引継、引渡時期 ( )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

有 仮設物 ( 作業ヤード仮囲い )

兼用工事名 ( 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ機関車広場造園工事,南ｴﾝﾄﾗﾝｽｹﾞｰﾄ建築工事 )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

無 仮設物 ( )

構造 ( )

施工方法 ( )

備考 ( )

無 仮設物 ( )

設計条件 ( )

備考 ( )

無

無 名称 ( )

機種・規格 ( )

内容 ( )

無 ( )

有 無 工種：

### ### 　　土工

　　法面工

　　舗装工

　　その他の工種（　　　　　　　　）

発注方式： 発注者指定型

受注者希望型

※実施の可否及び内容は、契約後、協議により決定する。

有 無 ( )

### ###

建
設
機
械
関
係

1.建設機械の指定
※本欄で建設機械の機種、規格等
を特に指定しない限り、受注者の
任意とする。
（本欄で指定しないもので、仕様
書に記載されている建設機械の機
種、規格は積算上参考として記載
しているものである。）

2.その他

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事

1.ＩＣＴの活用
（「有」の場合の詳細は各ICT実
施要領
https://www.pref.yamaguchi.lg.
jp/soshiki/127/23398.htmlによ
る）
（「無」の場合であっても契約後
に受注者からＩＣＴ活用工事の実
施の申し出があった場合は、受発
注者の協議により実施することが
できる）

2.その他

仮
設
備
関
係

1.仮設物の転用

2.仮設物の兼用

3.仮設物の構造、施工方法の指定

4.仮設物の設計条件の指定

5.その他
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.5

項目 明示事項 条件等

有 　　現場内流用 ( 同一工事内で利用（埋め戻し分） )

　　工事間流用 ( 他工事への搬出 )

　　発注機関： ( )

　　工事名： ( )

　　場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　仮置き　場所： ( )

　　公共残土処理場へ搬出

　　場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　任意処分

　　上記以外の受入地への搬出

　　指定場所： ( )

　　運搬距離： ( ２０km )

　　搬出条件

内容 ( )

※受入可能時期・時間、押土・整地必要など

無 工事名 ( )

工事場所 ( )

搬入条件 ( )

試験費等 ( )

備考 ( )

有 １工事の種類

　　建築物の解体（床面積の合計80㎡以上）

　　建築物の新築・増築（床面積の合計500㎡以上）

　　建築物の修繕・模様替【リフォーム等】

（ただし、請負代金が1億円以上の場合に適用）

　　その他工作物に関する工事【土木工事等】

（ただし、請負代金が500万円以上の場合に適用）

２対象特定建設資材

（建設リサイクル法第２条及び施行令第１条による）

　　コンクリート

　　コンクリート及び鉄から成る建設資材

　　木材

　　アスファルト・コンクリート

建
設
副
産
物
関
係

1.建設発生土

2.建設搬入土（他工事からの搬
入）

3.建設リサイクル法の適用
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.6

項目 明示事項 条件等

有 再生資源利用計画書・実施書及び再生資源利用促進計画書・

実施書の提出：　　有　　無

　　コンクリート塊

　ア．処理の目的

　　　　中間処理 （処理後の用途）

材料試験されている再生クラッシャーラン

その他

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( 陶器くず：最終処分 )

　　アスファルト・コンクリート塊

　ア．処理方法

　　　　中間処理 （処理後の用途）

再生アスファルト混合物

その他

　　　　現場内利用

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　建設発生木材

　ア．処理方法（中間処理）

　　　　再資源化

　　　　縮減（焼却） ( )

　イ．その他 ( )

　　汚泥

　ア．処理方法

　　　　現場内利用

　　　　工事間流用

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　土砂（建設発生土等）

　条件等は「１．建設発生土」及び

「２．建設搬入土（他工事からの搬入）」に記載のとおり

　　その他 ( 名称：廃プラスチック、非飛散性アスベスト )

　ア．処理方法 ( )

　　　　中間処理 廃プラスチック

　　　　最終処分 非飛散性アスベスト

　イ．その他 ( )

無

無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( )

管理者 ( )

位置 ( )

移設時期 ( )

工事方法 ( )

防護方法 ( )

備考 ( )

無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( )

管理者 ( )

影響期間 ( )

影響範囲 ( )

影響工種 ( )

備考 ( )

無

支
障
物
件
等

1.占用支障物件

2.占用物件との重複工事

3.その他

建
設
副
産
物
関
係

4.建設副産物及び建設廃棄物の利
用・処理条件

※処理施設へ搬出する場合は、建
設廃棄物の種類や処理方法に応じ
た産業廃棄物処分業の許可を有す
る施設に限る。

※中間処理の場合は、固定式また
は移動式を含む固定式の業の許可
を有する施設へ搬出するものとす
る。ただし、移動式施設での処理
を指定する場合はこの限りではな
い。

5.その他
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.7

項目 明示事項 条件等

無 設計条件 ( )

工法区分 ( )

注入材料 ( )

注入量 ( )

施工範囲 ( )

注入圧 ( )

施工方法の指定 ( )

材料管理方法 ( )

施工管理方法 ( )

地下埋設物の防護方法 ( )

備考 ( )

無 調査内容 ( )

調査頻度 ( )

備考 ( )

無

1.作業時間制限 無 作業時間 ( 　　ｈ　～　　ｈ )

無 　　溶接継手 ( )

　　その他 ( )

無 本数 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

深度 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

無 　　試験片による引張、曲げ試験

　　Ｘ線透過試験

　　超音波探査試験

　　その他 ( )

無

無 　　既存井戸　　湧水池　　ため池　　既存調査孔 

　　その他 ( )

調査範囲 ( )

調査期間 ( )

その他 ( )

無 ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

　　有　　無

その他 ( )

無

無 ロータリー式ボーリングによるオールコア採取 

　　有　　無

その他 ( )

無

ア
ン
カ
ー

工

1.チェックボーリング

2.その他

場
所
打
杭
工

（

大
口
径
ボ
ー

リ
ン
グ
）

2.杭の継手

3.チェックボーリング

4.溶接継手の品質管理

5.その他

集
水
井
及
び
集
排
水
ボ
ー

リ
ン
グ
工

1.水文調査

2.コア採取

3.その他

薬
液
注
入
関
係

1.薬液注入

2.周辺環境への影響調査

3.その他
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.8

項目 明示事項 条件等

無 ブロック1個当たりの必要重量W

( W≧○○ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( B≧Ln＋⊿Z/Sin30° )

ただし、Ln：ブロック１個分の幅（ｍ） 

⊿Z：根固ブロック敷設高から最深河床の評価高までの高低差＝○○ｍ 

無 ブロック規格 ( 公称重量〇ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( ○列 )

無

無 資機材名 ( )

場所 ( )

期間 ( )

保管・仮置き方法 ( )

備考 ( )

無 品名 ( )

　　再使用有　　再使用無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

無 品名 ( )

　　返納有　　返納無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

無 関係機関等名称 ( )

条件 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

無 施工方法 ( )

施工条件 ( )

施工時期 ( )

備考 ( )

無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

無 引渡箇所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

無 使用箇所 ( )

使用時期 ( )

備考 ( )

無 関係機関 ( )

取水箇所 ( )

取水方法 ( )

取水時期 ( )

備考 ( )

10.給水の必要

そ
の
他

1.工事用資機材の保管・仮置き

2.現場発生品

3.支給品
約款第１５条事項

4.関係機関・自治体との近接協議
に係る条件

5.架設工法の指定

6.工事用電力の指定

7.特許工法等の指定

8.工事目的物の部分引渡

9.工事目的物の部分使用

根
固
め
ブ
ロ
ッ

ク
工

1.技術基準等の式に基づいて設計
した場合の条件

2.類似河川の実績等を根拠に設計
した場合の条件

3.その他
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様式3-1 施　工　条　件　書 No.9

項目 明示事項 条件等

無 材料 ( )

対象工種 ( )

備考 ( )

無 工事関係者連絡会議：　　 有　　 無

時期、頻度 ( )

無 資材、機械名 ( )

場所、範囲 ( )

搬入条件 ( )

有 無

### ###

工事内容 ( 小山をつくっています )

工事種別 ( 動物園リニューアル工事 )

「国土強靱化工事」の標示：　　対象　　　対象外

有 保険対象

　　樹木 ( 高木 )

　　地被植物 ( )

無 　　水雷保険

　　対象船種： ( ○○船 )

　　傷害保険

　　対象者等：

無

必須

（「対象」の場合は「国土強靱化工事（５か年加速化対策）」であるこ
とを現場に標示することが望ましい）

16.植樹保険

17.水雷・傷害保険

18.その他

そ
の
他

11.特殊材料の指定

12.工事関係者連絡会議の設置

13.資材及び機械搬入方法等の制
限

14. 建設キャリアアップシステム
（CCUS）活用モデル工事の適用
（「有」の場合の詳細は建設キャリアアップシステム活用モデル工事

試行要領

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.htmlによ
る）

15.工事標示板
（旧：大型工事標示板）

保険対象者 級別 摘要

世話役 B級 ○○矢板打設

とび工 B級 ○○矢板打設

普通作業員 B級 ○○矢板打設

潜水士 B級 ○○矢板打設
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1. 受注者は工事着手前に現地照査を行い、書面により照査結果を報告すること。(契約書第18条による)
なお、変更がある場合は、必要書類を用意し監督職員と協議の上その指示に従うこと。

2. 当工事施工範囲において別途工事を実施することを予定しているため、受注業者間においても施工・工程・安
全確保に関する協議を行い、円滑に工事を進めること。

3. その他、園内別工事の受注者や動物園飼育・管理担当との工程管理や安全管理に関する綿密な調整を図り、ト
ラブルの無いよう適切に工事を進めていくこと。

4. 工事において、園内利用者への影響が考えられる場合は、特段の配慮をし、工程、施工方法、安全管理等の動
物園へ説明を行うこと。休園日を活用する等、施工計画が動物園の運営に影響が出ないよう努めること。
また、材料等搬入時には、隣接市道の通行者や近隣住民の生活に支障を及ぼすことの無いよう適切な措置を講
じながら行うこと。

5. 騒音・振動が発生する工種については、近隣住民、飼育動物へ支障を及ぼすことの無いよう必要な措置を講じ
ること。外周沿い等、より近隣住居に近接した工事については、必要に応じて防音対策の方法について発注者
と協議し対応すること。

6. 施工に先立ち、監督職員と協議し、段階確認の種別、確認時期、施工予定時期等を施工管理計画として「施工
計画書」に記載して提出すること。確認が可能となる日の概ね１週間前までに、確認種別、確認内容等を記入
した段階確認書を、監督職員へ提出すること。

7. 施工中、予期せぬ事態が生じた場合は、自己判断せず、速やかに監督職員へ報告すること。

8. 農地を建設残土の処分場、現場事務所、資材置き場、仮設道路等に、やむを得ず使用しなければならない場合
は、農地法の規定による転用許可に必要な申請を、農業委員会へ確実に行うこと。

9. 給排水設備については、排水設備等計画確認申請書を周南市上下水道事業管理者へ提出し、着手までに許可を
うけること。申請において、指定工事店による施工を求められるため、協力会社等との調整を図り施工体制を
整えること。

10. その他、工事中明記なき事項や仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議の上、その
指示に従うこと。

様式第４号

特　記　仕　様　書

特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項

20


