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その他に関する質問回答【第1回】

No. 書類名 頁 章 1 (1) ① ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

1

要求水準書
(案)に関する
質問回答
（7/26公表)

12
№
78

盛土工事

7/26付け回答で、「1～2ｍの盛り土工
事を実施、それらを踏まえ必要に応じ
て対策方法を提案」とありますが、圧密
沈下により舗装レベルと建物のプラット
フォーム及び出入口に15年の運営期
間中にレベル差が生じる可能性があり
ます。ただし、現時点で、圧密沈下に起
因する不具合については、客観的・合
理的な推測は不可能と考えます。その
場合は事業契約書案第15条第4項に
従って、市が負担するものとして理解し
てよろしいでしょうか。

ご指摘のように事業者側に予見可能性
があるものについては、事業者の責任
と費用で対処していただきますが、客
観的にみて、必要な対策を講じてもこ
れを回避できないことを事業者が明ら
かにした場合には、市が費用を負担し
ます。
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