

質問及び回答書

「徳山動物園民間活力導入に関する調査設計業務委託」に係る公募型プロポーザルの質問について、次のとおり回答いたします。

記

	書類名称	頁	項目	質問内容	回答内容
1	業務委託仕様書 業務フロー	1	6	業務フローに「債務負担行為、3月議会」等のスケジュールを記載いただいておりますが、こちらは想定する内容であるので、業務を円滑に推進するために、ご提示いただいた以外のスケジュールを提案することは可能でしょうか。	業務フローは、本文記載のとおり想定であり、施設整備や管理運営の全体行程に遅延等が生じないスケジュールの提案は可能です。
2	様式5 業務実施体制			共同企業体として参加する場合は不可だと思われませんが、再委託先または協力先事業者は、本Park-PFI事業に構成員または協会社として参加することは出来ないのでしょうか。それは委託契約が発生しない事業者でも同様でしょうか。	まず、本業務に単独企業や共同企業体の構成員として参加する者は、本事業（Park-PFI+指定管理者制度）への参加は認めません。 次に、再委託先または協力先（委託契約の発生しない事業者も含む）として参加する者は、本業務の関係者とみなし、本事業への参加は認めません。 ただし、再委託先または協力先として橋梁予備設計、道路概略設計、地質調査の各業務のみを実施する者は本事業への参加を認めます。
3	地質調査仕様書 仮設費	7		本ボーリングはコアボーリングであるため「平坦地足場(高さ0.3m以下-板材足場)」は「平坦地足場(高さ0.3m超-嵩上げ足場)」ではないでしょうか。	地質調査位置については、本業務で橋脚配置を決定した後に定まることから、現在は、想定により調査数量や現場条件を見込んでいます。業務において調査位置や現場条件の確定後に、適切な内容に変更設計いたします。
4	その他			既存駐車場台数は土日祝日やイベント実施時等に不足するケースはあるのでしょうか。	土日祝日については、行楽シーズンにおける文化会館のコンサート等の催物と重なった日は、駐車場が不足することがあります。 また、ゴールデンウィーク期間中や、夜間開園開催時には、文化会館の催物の有無に拘わらず駐車場が不足することがあります。