

周南市小中学校特別教室空調設備等整備アドバイザー等業務プロポーザル質問回答票  
(企画提案書の作成、提出に必要な事項及び仕様書に関すること)

次のとおり回答します。

番号	項目 (書類名称・ページ・項目など)	質問内容	回答内容
1	実施要領 4ページ 7選定方法 (1)プレゼンテーション及びヒアリングの実施	プレゼンテーション及びヒアリングの際の実施形式の想定を教えてください。(大型モニター等に提案書を抜粋したPPTを投影可能、又は提出した提案書のみで説明等)	本市が用意するプロジェクター、スクリーンを利用し、企画提案書の内容を抜粋したPPTを投影して説明することも可能です。 ※本業務実施要領「7選定方法」の「(1)プレゼンテーション及びヒアリングの実施」の「⑤その他」を参照してください。
2	仕様書 6ページ 7特記事項及び8事業全体スケジュール(案)	導入可能性調査(6業務内容6-1)についての履行期限の想定並びに、導入可能性調査の成果報告を受け貴市が官民連携事業として実施を決定し、アドバイザー業務に着手できる時期の想定を教えてください。	① 特別教室空調設備整備と照明LED化の導入可能性調査の履行期限は、令和8年7月頃を想定しています。 導入可能性調査の内容をもとに、できるだけ早期に、市が本業務の整備方針を決定し、アドバイザー業務の着手については、令和8年8月以降を想定しています。 ② 体育館空調設備の導入可能性調査は、①と並行して実施するスケジュールを想定していますが、令和8年7月以降になることも想定しています。

番号	項目 (書類名称・ページ・項目など)	質問内容	回答内容
3	仕様書 6 ページ 7 特記事項及び8 事業全体スケジュール (案)	スケジュールが非常にタイトです。特記の記載は理解しますが、特別教室のエアコン、LEDの事業費の見直しを先行して行い、アドバイザー業務と並行して体育館空調の導入可能性調査を行うスケジュールは可能でしょうか。	体育館空調設備の導入可能性調査は、特別教室空調設備整備と照明LED化の導入可能性調査と並行して実施するスケジュールを想定しています。ただし、事業の目的を達成するためにご提案いただいた内容が有効と判断できれば可能と考えます。 なお、スケジュールについては、本業務の協議の中で双方合意の上、決定することとします。
4	仕様書 6 ページ 7 特記事項及び8 事業全体スケジュール (案)	現地調査等を実施する場合、学校との調整、平日の体育館の調査等については市で調整をしていただくことは可能でしょうか。	可能です。
5	仕様書 6 ページ 7 特記事項	「(2) 上記検討の結果、市が統合して実施することを決定した場合は、所要の手続きを経て、受託者と協議の上、仕様書及び契約内容を見直すこととする。」とありますが、現在の「6 業務内容6-2アドバイザー業務」の内容には、「体育館空調整備」は含まれておらず、統合する場合に業務内容の追加及び契約変更の可能性があると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	仕様書 9 ページ 別表2	対象校のうち、「LED化済」「ー」となっている対象は、LED化の対象ではなく、「要整備」と記載されている対象がLED化の対象と考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。

番号	項目 (書類名称・ページ・項目など)	質問内容	回答内容
7	仕様書 2ページ ②LED化計画	<p>「既に整理されている各室の既存照明の照明設置数等から、直近で照明改修を行っている器具等との仕分け」とあるが、提案の参考のため、下記がわかる資料をご提供いただけますでしょうか。</p> <p>①各室の既存照明設置数 ②直近で照明改修を行っている器具等</p>	<p>令和6年度に実施した調査結果を基本とし、本業務を進めることとしています。①と②の資料については、本業務の中で提供する予定としており、現時点での提供は考えていません。</p>