

公 表 資 料	
公表期間	平成 26 年 8 月 7 日から 平成 27 年 8 月 6 日まで

銀座通り歩行者優先道路化社会実験実施業務委託に係る

公募型プロポーザル

平成 26 年 8 月

周南市 中心市街地整備課

銀座通り歩行者優先道路化社会実験実施業務委託に係る公募型プロポーザルについて、審査および評価を実施した結果、最も優れた技術提案を選定しましたので、その結果を以下のとおり公表します。

1. プロポーザルの概要

- 1) 業務名 銀座通り歩行者優先道路化社会実験実施業務委託
- 2) プロポーザルの方式 公募型プロポーザル方式
- 3) 業務内容 歩いて楽しいまちづくりを実現するために検討を進めてきた、銀座通り歩行者優先道路化についての社会実験を実施し、歩行者優先道路化の効果や影響を検証する。
- 4) 委託場所 周南市銀座通り及びその周辺
- 5) 委託期間 契約の日から平成26年12月25日まで

2. 審査及び評価の結果

1) 審査及び評価の方法

技術提案書等の審査、評価及び最も優れた技術提案書の選定等は、「銀座通り歩行者優先道路化社会実験実施業務委託に係る公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において行ないました。

2) 審査及び評価の流れ

①ヒアリングの実施

技術提案書受付終了後、ヒアリングを実施しました。

【ヒアリング参加者】

株式会社地域計画建築研究所

②審査結果

【採点結果】

(800点満点)

選定結果	提出者	得点
特定	株式会社地域計画建築研究所	597

【選定経緯】

プロポーザル実施説明書により提出された技術提案書についてヒアリングを実施しました。評価は「参加表明者の経験及び能力」「予定技術者の技術力と業務実施体制」、「実施方針・実施フロー・工程表等」及び「技術提案の内容（特定テーマ①②）」の評価項目ごとの配点に基づき、選定

委員会委員が採点(各委員持ち点200点)した評価点数の合計で審査する「総合評価方式」により行いました。

ヒアリング参加者が1社のみであったため、選定委員会においてあらかじめ最低基準点を設け、評価基準に沿って審査した結果、基準点に達しており、総合的に評価し、受託候補者として選定しました。

③プロポーザル実施日程

実施内容	実施期間(平成26年)
プロポーザル実施の公告	6月5日(木)
プロポーザル参加者の募集	6月5日(木)～6月19日(木)
参加表明書質問受付	6月5日(木)～6月13日(金)
技術提案書の受付	6月5日(木)～7月2日(水)
技術提案書質問受付	6月5日(木)～6月20日(金)
ヒアリング実施	7月14日(月)
選定委員会の開催	7月2日(水)・7月14日(月)
審査結果の通知	7月16日(水)

3. 参考資料(別添)

特定された技術提案書