

件名：古川跨線橋撤去工事（第8工区）

事業概要説明書(条件付一般競争入札・指名競争入札)

件 名	古川跨線橋撤去工事(第8工区)
①目的	昭和39年に架設された古川跨線橋について、老朽化が著しいことから架替え(大規模更新)を行い、安全な道路交通を確保しようとするもの。
②全体計画 (期間・事業費・関連 業務法規等)	【橋梁長寿命化修繕計画】 平成26年10月策定、令和5年3月改訂 【事業費目】 国土交通省 道路メンテナンス事業(補助) 【財源内訳】 国55% 市債40.5% 市4.5%
③抽出事案の業務 内容	【古川跨線橋(架替前)の諸元】 架設年次:1964(昭和39)年 橋長:177.1m 幅員:13.0m(歩道を含む) 鋼橋・PC橋 【工事内容】 施工延長 L=97.5m 擁壁撤去 116m 【工期】 令和6年2月16日～令和6年10月31日(当初) 令和6年2月16日～令和6年10月31日(変更) 【請負者】 洋林建設株式会社 【契約額】 80,098,634円(当初) 42,803,200円(変更)

執行結果調書

契 約 番 号	5051000976
工 事 名	古川跨線橋撤去工事（第8工区）
工 事 場 所	周南市野村三丁目地内
入 札 日 時	令和6年1月31日 午前10時40分
入 札 場 所	周南市役所 契約監理課
予 定 価 格 [税込]	88,457,600 円
入札書等比較価格 [税抜]	80,416,000 円
落 札 金 額 [税込]	80,098,634 円
落 札 者	山口県周南市平和通1-26 洋林建設（株） 取締役社長 駒井 孝信
備 考	

入札経過表

1 頁

契約番号 5051000976

工事 古川跨線橋撤去工事（第8工区）

No.	入札業者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	青木工業運輸（株） 代表取締役 青木 康祐 0400000005	72,816,940			
2	江村建設（株） 代表取締役 江村 公佑 0400000127	72,816,940			
3	（有）大島土木 代表取締役 東 隆文 0400000143	72,816,940			
4	共同産業（株） 代表取締役 土屋 孝明 0400000243	72,816,940			
5	周南興産（有） 代表取締役 石田 嘉章 0400000422	72,816,940			
6	新吉産業（株） 代表取締役 河村 秀昭 0400000463	72,816,940			
7	（株）高須組 代表取締役 市原 充之 0400000566	72,816,940			
8	平和建設（株） 代表取締役 太田 浩二 0400000935	72,816,940			
9	洋林建設（株） 取締役社長 駒井 孝信 0400001101	決定 72,816,940			
コメント	9者同額につき、くじ引き（周南市電子入札実施要領第18条）の後、低入札価格調査の結果、落札（数値的判断基準による審査）				

件名：旧富田西幼稚園解体工事

事業概要説明書(条件付一般競争入札・指名競争入札)

件 名	旧富田西幼稚園解体工事
①目的	老朽化による危険があるため、解体工事を行うもの。
②全体計画 (期間・事業費・関連 業務法規等)	(1)解体物件の選定方法 市が管理する普通財産の建物を、 ①安全・安心(建物の危険度) ②環境(周囲の影響度) ③市の施策との関連 ④優位性(解体後の売却等見込) 以上、4つの観点から総合的に評価し、優先度の高い物件から解体している。 本物件は、富田西小学校や住宅に隣接しているが、劣化が著しいため、解体物件に選定した。 (2)財源 公共施設マネジメント基金 (3)幼稚園の概要 ・昭和47年(1972年)竣工 ・延床面積 405.3m² ・構造 RC造平屋建て
③抽出事案の業務 内容	(1)工事概要 建物解体、遊具・工作物の撤去、石綿除去、発生材の処分、解体後の整地 浄化槽の撤去(変更契約により追加) (2)工事場所 周南市富田二丁目3673番6外 (3)工期 令和5年10月31日から令和6年3月15日まで (4)請負業者 株式会社山縣建設 (5)契約金額 9,724,000円(税込) ※変更前 9,460,000円(税込)

執行結果調書

契 約 番 号	5051000509
工 事 名	旧富田西幼稚園解体工事
工 事 場 所	周南市富田二丁目3673番6外
入 札 日 時	令和5年10月4日 午前11時00分
入 札 場 所	周南市役所 契約監理課
予 定 価 格 [税込]	19,294,000 円
入札書等比較価格 [税抜]	17,540,000 円
落 札 金 額 [税込]	9,460,000 円
落 札 者	山口県周南市大字小松原90-1 (株) 山縣建設 代表取締役 大藤 和則
備 考	

入 札 經 過 表

契約番号 5051000509

工事 旧富田西幼稚園解体工事

No.	入札業者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	青木工業運輸（株） 代表取締役 青木 康祐 0400000005	11, 000, 000			
2	平和建設（株） 代表取締役 太田 浩二 0400000935	12, 880, 000			
3	(株)山縣建設 代表取締役 大藤 和則 0400001061	決定 8, 600, 000			
コメント					

件名：小規模急傾斜地崩壊対策事業（舞車町（１）
地区）法面对策工事

事業概要説明書(条件付一般競争入札・指名競争入札)

件 名	小規模急傾斜地崩壊対策事業(舞車町(1)地区)法面对策工事
①目的	急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護し、民生の安定を図る。
②全体計画 (期間・事業費・関連 業務法規等)	小規模急傾斜地崩壊対策事業【県費補助】 ◎計画期間 令和3年度 ～ 令和8年度 ◎総事業費 135,782千円 ◎根拠法令 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜法) ◎採択基準 ・人家 5戸以上(5戸未満は官公署、学校、病院等が1戸以上ある場合に限る) ・斜面高さ 5m以上 ・斜面勾配 30度以上 ・事業費 300万円以上 ・土砂災害防止法の土砂災害警戒区域に指定されていること ・移転適地がないこと ◎負担割合 県 1/2、市 1/2 ※市 1/2 のうち5%を地元負担金として徴収 (周南市土木建設事業分担金徴収条例)
③抽出事案の業務 内容	急傾斜地の崩壊を未然に防止することを目的とした急傾斜地の崩壊対策事業 【工事概要】 ・施工延長 L=13m ・吹付法枠工(梁断面300×300) L=279m ・鉄筋挿入工(D19、L=2.5m) N=24本 ・伐採工 A=110m² 【工事場所】 周南市大字清水町地内 【工期】 令和5年10月20日 ～ 令和6年3月15日 【請負者】 株式会社九内 【契約金額】 22,235,906円(税込・当初) 24,787,400円(税込・変更)

執行結果調書

契 約 番 号	5051000522
工 事 名	小規模急傾斜地崩壊対策事業（舞車町（1）地区）法面对策工事
工 事 場 所	周南市清水町地内
入 札 日 時	令和5年10月4日 午後1時00分
入 札 場 所	周南市役所 契約監理課
予 定 価 格 [税込]	24,897,400 円
入札書等比較価格 [税抜]	22,634,000 円
落 札 金 額 [税込]	22,235,906 円
落 札 者	山口県周南市橋本町1-70 （株）九内 代表取締役 九内 庸志
備 考	

入札経過表

1 頁

契約番号 5051000522

工事 小規模急傾斜地崩壊対策事業（舞車町（1）地区）法面对策工事

No.	入札業者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	（有）大島土木 代表取締役 東 隆文 0400000143	20,214,460			
2	（有）環境アメニティー 代表取締役 松永 信之 0400000216	20,214,460			
3	（株）九内 代表取締役 九内 庸志 0400000269	決定 20,214,460			
4	新日本道路施設（株） 代表取締役 泉谷 国夫 0400000458	20,214,460			
コメント	4 者同額につき、くじ引き（周南市電子入札実施要領第18条）の後、低入札価格調査の結果、落札（数値的判断基準による審査）				

件名：令和5年度「ニッカン・コム杯」企画

事業概要説明書(随意契約)

件名	令和5年度「ニッカン・コム」杯企画
①目的	ニッカン・コム杯開催の展望、選手情報、速報ポータルサイト設置及び情報配信やステージイベントとしてレーサートークショー及び予想会を実施することで売り上げの拡大を図る
②全体計画 (期間・事業費・関連業務法規等)	期間: 令和5年12月10日から令和5年12月15日 事業費: 1,100,000円
③抽出事案の業務内容	(1)ポータルサイト設置及び情報発信 ニッカン・コム杯の展望、選手情報、速報 (2)開催スケジュールサイト展開 ニッカン・コム杯参加限定の開催スケジュール配信 (3)予想サイト、特設Twitter運営 優勝戦を予想 & Twitterキャンペーン (4)ニッカン・コム杯イベント トークショー及び予想会
④契約相手方	所在地 東京都中央区築地3丁目5番10号 商号又は名称 株式会社日刊スポーツ新聞社 代表取締役 高田 誠

(第3号の5様式)

抽出事案説明書

契約方法	随意契約(第2号)
発注種別	委託(企画・製作)
件名	令和5年度「ニッカン・コム杯」企画
履行場所	周南市大字栗屋1033番地 (ボートレース徳山)
概要 (工事内容、委託 内容など)	(1)ポータルサイト設置及び情報発信 ニッカン・コム杯の展望、選手情報、速報 (2)開催スケジュールサイト展開 ニッカン・コム杯参加限定の開催スケジュール配信 (3)予想サイト、特設Twitter運営 優勝戦を予想 & Twitterキャンペーン (4)ニッカン・コム杯イベント トークショー及び予想会
随意契約の理由	ニッカン・コム杯は現在12場(浜名湖、常滑、びわこ、住之江、尼崎、児島、徳山、下関、若松、芦屋、福岡、大村)で実施している冠レースで、電話投票の売上向上も意識しつつ、本場への来場促進として山口県出身の元レーサー今村豊氏をPR大使に起用し、レース場での予想会や現役レーサーを起用したトークショーを実施することで、レースを身近に感じてもらえるようなイベントを実施している。 本レース節は売上向上のための企画の一つとして、冠レースとしてニッカン・コム杯を実施するが、この企画を実施するにはニッカン・コム杯を運営する日刊スポーツ新聞社しかできないため。
予定価格(税込)	1, 100, 000円
契約金額(税込)	1, 100, 000円(落札率100%)
その他	契約相手方 所在地 東京都中央区築地3丁目5番10号 商号又は名称 株式会社日刊スポーツ新聞社 代表取締役 高田誠

件名 : 「yab 山口朝日放送杯争奪戦」 企画

事業概要説明書(随意契約)

件名	yab山口朝日放送杯争奪戦企画
①目的	yab山口朝日放送杯争奪戦を盛り上げるためにテレビCMによるレース及びイベント告知、ステージイベントとしてガラポン抽選会を実施し売り上げ拡大を図る
②全体計画 (期間・事業費・関連業務法規等)	期間: 令和5年12月25日から令和6年1月2日 事業費: 749, 999円
③抽出事案の業務内容	(1)CM制作 イベント告知CM15秒 (2)テレビCM 放映期間: 令和5年12月25日～令和5年12月28日 本数: 10本 (3)ガラポン抽選会
④契約相手方	所在地 山口県周南市一番町4177 商号又は名称 株式会社ケイ・アール・ワイ・サービスステーション 代表取締役 西本恵三

(第3号の5様式)

抽出事案説明書

契約方法	随意契約(第2号)
発注種別	委託(企画・製作)
件名	yab山口朝日放送杯争奪戦企画
履行場所	周南市大字栗屋1033番地 (ボートレース徳山)
概要 (工事内容、委託 内容など)	yab山口朝日放送杯 (1)CM制作 イベント告知CM15秒 (2)テレビCM 放映期間: 令和5年12月25日～令和5年12月28日 本 数: 10本 (3)ガラポン抽選会
随意契約の理由	yab山口朝日放送杯争奪戦は山口朝日放送の冠レースとして実施するレースで、多くのお客様が本場に来て楽しんでいただくために、TVCMを行い場内イベントを行うものである。 このイベントを実施するにあたり山口朝日放送株式会社がボートレース事業局に取扱広告代理店指定証明書を提出し株式会社ケイ・アール・ワイ・サービスステーションを指定しているため。
予定価格(税込)	749, 999円
契約金額(税込)	749, 999円(落札率100%)
その他	契約相手方 所 在 地 山口県周南市一番町4177 商号又は名称 株式会社ケイ・アール・ワイ・サービスステーション 代表取締役 西 本 恵 三

件名：周南市徳山中央浄化センター再構築事業設計

・ 建設工事

事業概要説明書(随意契約)

件 名	周南市徳山中央浄化センター再構築事業 設計・建設工事
①目的	徳山中央浄化センターは、昭和41年(1966年)の供用開始から55年以上経過し、水処理、汚泥処理施設の多くが老朽化している。また、非常に狭隘な敷地内に施設を再構築する必要があり、新水処理施設及び管理棟の設計・建設並びに対象施設の維持管理について、事業者の創意工夫や高度なノウハウを活用し、効率的かつ効果的に再構築するもの。
②全体計画 (期間・事業費・関連業務法規等)	期間: 令和5年12月19日から令和13年9月30日まで 事業費: 12,195,469,000円(税込)
③抽出事案の業務内容	・水処理施設、管理棟、監視制御室の設計・撤去・建設業務 ・既存汚泥処理施設の撤去(撤去設計含む)
④契約相手方	(受注者) 戸田・メタウォーター・チューケン・クエスト・山陽富士・オリジナル特定建設工事共同企業体 (代表企業) 戸田建設株式会社 住所: 広島県広島市中区宝町1番20号 氏名: 戸田建設株式会社広島支店 支店長 津村 昌文

抽出事案説明書

契約方法	随意契約(第2号)
発注種別	設計・建設工事
件名	周南市徳山中央浄化センター再構築事業 設計・建設工事
履行場所	周南市晴海町地内 外
概要 (工事内容、委託 内容など)	・水処理施設、管理棟、監視制御室の設計・撤去・建設業務 ・既存汚泥処理施設の撤去(撤去設計含む)
随意契約の理由	周南市徳山中央浄化センター再構築事業(以下「本事業」という。)は、旧汚泥処理棟の撤去、新水処理施設、管理棟、監視制御室の設計・建設、施設の維持管理等をDBO(Design Build Operate)方式により行うものである。 業者の選定においては、公募型プロポーザルを実施し、審査委員会において審査した結果、優先交渉権者をメタウォーターグループに決定し、令和5年9月29日に基本協定を締結した。 本事業の業務範囲に含まれている「設計・建設工事」は、優先交渉権者であるメタウォーターグループの提案した内容で実施していくため、メタウォーターグループの中で構成される建設等JVでなければ履行できないことから、随意契約をしたものである。 【DBO方式(Design Build Operate)】 設計・施工に加え施設の維持管理を一括して発注する方式
予定価格(税込)	12,195,469,000円
契約金額(税込)	12,195,469,000円(落札率:100%)
その他	(公募開始から業者選定までの経過) ・令和4年11月14日 募集要項等の公表 ・令和4年11月17日 募集要項に関する説明会 ・令和5年 3月 3日 一次審査結果通知(参加資格審査) ・令和5年 3月20日 ～5月31日 競争的対話 ・令和5年 7月 7日 二次審査提案書提出締切 ・令和5年 8月7・8日 二次審査 ・令和5年 8月14日 優先交渉者の決定 ・令和5年 9月14日 審査結果の公表 ・令和5年 9月29日 基本協定締結