

## 参考

工事名称 夢ヶ丘旧簡易水道施設撤去工事  
工事場所 周南市夢ヶ丘一丁目 地内  
工 期 令和8年3月27日

工事概要  
■解体工事  
夢ヶ丘浄水場の撤去  
夢ヶ丘配水池の撤去

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。  
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。  
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率計算分+積上げ分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

## 解体工事 科目別内訳

4

[illegible]

## 解体工事 科目別内訳

5

[illegible]

## 解体工事 中科目別内訳

6

[illegible]

## 解体工事 中科目別内訳

7

[illegible]

解体工事 細目別内訳

8

[illegible]

解体工事 細目別内訳

9

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【制御室・受水槽・流量計室撤去】							
躯体コンクリート解体		圧碎機、ハットブレーカ併用 制御室	5.7	m3			
土間コンクリート解体		大型ブレーカ、ハットブレーカ併用 制御室	1.5	m3			
基礎コンクリート解体		大型ブレーカ、ハットブレーカ併用 制御室	4.5	m3			
構造物 とりこわし工 (鉄筋構造物)		受水槽・流量計室	30	m3			
構造物 とりこわし工 (無筋構造物)		開閉台基礎・附属フェンス基礎	0.1	m3			
附属フェンス撤去		H1800	1.8	m			
機器等撤去工			1	式			
撤去管吊上げ 積込み工 機械力 (鋼管)		φ80	1	m			
鋳鉄製仕切弁 撤去工 機械力		φ100以下	1	基			
埋戻し(B種)		小規模土工	16.2	m3			
真砂土		埋戻し用 購入土 運搬共	16.2	m3			
小計							
【ろ過機撤去】							
構造物 とりこわし工 (鉄筋構造物)		ろ過装置基礎・水槽	4	m3			

## 解体工事 細目別内訳

10

夢ヶ丘浄水場		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器等撤去工		1	式			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (鋼管)	φ 150	5	m			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (鋼管)	φ 200	6.5	m			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (鋼管)	φ 250	9.9	m			
鋼管切断工	φ 150	2	か所			
鋼管切断工	φ 200	2	か所			
鋼管切断工	φ 250	3	か所			
ろ過支持床材 抜き取り工		1	式			
埋戻し(B種)	小規模土工	4	m <sup>3</sup>			
真砂土	埋戻し用 購入土 運搬共	4	m <sup>3</sup>			
小計						
【配管撤去】						
機器等撤去工		1	式			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (鋼管)	φ 80以下	72.5	m			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (鋼管)	φ 100	12.1	m			

## 解体工事 細目別内訳

11

夢ヶ丘浄水場		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (铸铁管)	φ 75以下	8.7	m			
撤去管吊上げ 積み込み工 機械力 (铸铁管)	φ 100	25	m			
鋼管切断工	φ 80以下	19	か所			
鋼管切断工	φ 100	4	か所			
铸铁管切断工	φ 75以下	3	か所			
铸铁管切断工	φ 100	7	か所			
铸铁製仕切弁 撤去工 機械力	φ 100以下	6	基			
鋼管防凍工	φ 80以下	6	m			
鋼管防凍工	φ 100	2	m			
コンクリート舗装版撤去	舗装版厚 15mm以下	108	m <sup>2</sup>			
管路掘削		17.8	m <sup>3</sup>			
管路埋戻工		17.8	m <sup>3</sup>			
小計						
【場内整備撤去】						
構造物 とりこわし工 (鉄筋構造物)	コンクリート柱	0.3	m <sup>3</sup>			

[illegible][illegible]



# 解体工事 細目別内訳

16

夢ヶ丘配水池		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配水池・流量計室撤去】						
構造物 とりこわし工 (鉄筋構造物)	配水池・流量計室	160	m3			
構造物 とりこわし工 (無筋構造物)	開閉台基礎・附属フェンス基礎 通風筒基礎	0.1	m3			
附属フェンス撤去	H1800	2.5	m			
機器等撤去工		1	式			
撤去管吊上げ 積込み工 機械力 (銅管)	φ100	1	m			
鋳鉄製仕切弁 撤去工 機械力	φ100以下	1	基			
埋戻し(B種)	小規模土工	60	m3			
真砂土	埋戻し用 購入土 運搬共	60	m3			
小計						
【配管撤去】						
撤去管吊上げ 積込み工 機械力 (銅管)	φ100	13	m			
撤去管吊上げ 積込み工 機械力 (鋳鉄管)	φ100	47.6	m			
既設管吊上げ 積込み工 機械力 (鋳鉄管)	φ200	14.8	m			
銅管切断工	φ100	4	か所			

# 解体工事 細目別内訳

17

夢ヶ丘配水池		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工	φ100	12	か所			
鋳鉄管切断工	φ200	4	か所			
鋳鉄製仕切弁 撤去工 機械力	φ100以下	2	基			
鋳鉄製仕切弁 撤去工 機械力	φ200	2	基			
銅管防凍工	φ100	9	m			
銅管防凍工	φ150	2	m			
コンクリート舗装版撤去	舗装版厚 15mm以下	133	m <sup>2</sup>			
管路掘削		16	m <sup>2</sup>			
管路埋戻工		16	m <sup>2</sup>			
小計						
【場内整備撤去】						
構造物 とりこわし工 (無筋構造物)	フェンス基礎	0.1	m3			
フェンス撤去	H1800	16	m			
松杭	H=1500、末口 φ90@2000 トリーブ 3段	16	m			
電気設備撤去	避雷針1基	1	式			

解体工事 細目別内訳

18

[illegible]

解体工事 細目別内訳

19

[illegible]



