
工事名称 夢ヶ丘旧簡易水道施設撤去工事

工事場所 周南市夢ヶ丘一丁目　地内

工　　期

工事概要

※

周南市

参考

令和8年3月27日

■解体工事
夢ヶ丘浄水場の撤去
夢ヶ丘配水池の撤去

本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書では
ありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
　　（率計算分+積上げ分） 1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

解体工事        
1   

式
計



解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

夢ヶ丘浄水場    
1   

式
夢ヶ丘配水池    

1   
式

計



解体工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
解体工事        

1   
式

発生材処分      
1   

式
計

解体工事  科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
解体工事        

1   
式

発生材処分      
1   

式
計

夢ヶ丘配水池

夢ヶ丘浄水場



解体工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

解体工事        

1   
式

計

発生材処分      運搬            

1   
式

発生材処分      処分            

1   
式

計

解体工事  中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        

1   
式

計

解体工事        

1   
式

計

発生材処分      運搬            

1   
式

発生材処分      処分            

1   
式

計

夢ヶ丘浄水場

夢ヶ丘配水池



解体工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        
1   

式
災害防止        

1   
式

仮設材運搬      
1   

式
計

解体工事  細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【制御室･受水槽･
　流量計室撤去】

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  圧砕機,ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用            
制御室                          5.7 

ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用        

制御室                          1.5 
ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用        
制御室                          4.5 

ｍ3
構造物          受水槽・流量計室                
とりこわし工    30   
(鉄筋構造物)    ｍ3
構造物          開閉台基礎・附属ﾌｪﾝｽ基礎        
とりこわし工    0.1 
(無筋構造物)    ｍ3
附属ﾌｪﾝｽ撤去    H1800                           

1.8 
ｍ

機器等撤去工    
1   

式
撤去管吊上げ    φ80                            
積込み工　機械力 1   
(鋼管)          ｍ
鋳鉄製仕切弁    φ100以下                       
撤去工　機械力  1   

基
埋戻し(B種)     小規模土工                      

16.2 
ｍ3

真砂土          埋戻し用                        
購入土　運搬共                  16.2 

ｍ3
      小計

【ろ過機撤去】  

構造物          ろ過装置基礎・水槽              
とりこわし工    4   
(鉄筋構造物)    ｍ3

夢ヶ丘浄水場 直接仮設

夢ヶ丘浄水場 解体工事



解体工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器等撤去工    
1   

式
撤去管吊上げ    φ150                           
積込み工　機械力 5   
(鋼管)          ｍ
撤去管吊上げ    φ200                           
積込み工　機械力 6.5 
(鋼管)          ｍ
撤去管吊上げ    φ250                           
積込み工　機械力 9.9 
(鋼管)          ｍ
鋼管切断工      φ150                           

2   
か所

鋼管切断工      φ200                           
2   

か所
鋼管切断工      φ250                           

3   
か所

ろ過支持床材    
抜き取り工      1   

式
埋戻し(B種)     小規模土工                      

4   
ｍ3

真砂土          埋戻し用                        
購入土　運搬共                  4   

ｍ3
      小計

【配管撤去】    

機器等撤去工    
1   

式
撤去管吊上げ    φ80以下                        
積込み工　機械力 72.5 
(鋼管)          ｍ
撤去管吊上げ    φ100                           
積込み工　機械力 12.1 
(鋼管)          ｍ

解体工事  細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去管吊上げ    φ75以下                        
積込み工　機械力 8.7 
(鋳鉄管)        ｍ
撤去管吊上げ    φ100                           
積込み工　機械力 25   
(鋳鉄管)        ｍ
鋼管切断工      φ80以下                        

19   
か所

鋼管切断工      φ100                           
4   

か所
鋳鉄管切断工    φ75以下                        

3   
か所

鋳鉄管切断工    φ100                           
7   

か所
鋳鉄製仕切弁    φ100以下                       
撤去工　機械力  6   

基
鋼管防凍工      φ80以下                        

6   
ｍ

鋼管防凍工      φ100                           
2   

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去 舗装版厚　15ｍｍ以下            

108   
㎡

管路掘削        
17.8 

ｍ3
管路埋戻工      

17.8 
ｍ3

      小計

【場内整備撤去】

構造物          ｺﾝｸﾘｰﾄ柱                        
とりこわし工    0.3 
(鉄筋構造物)    ｍ3

夢ヶ丘浄水場 解体工事

夢ヶ丘浄水場 解体工事



解体工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造物          ﾌｪﾝｽ基礎                        
とりこわし工    0.5 
(無筋構造物)    ｍ3
ﾌｪﾝｽ撤去        H1800                           

55.8 
ｍ

機器等撤去工    
1   

式
松杭            H=1500、末口φ90＠2000          

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ3段                       55.8 
ｍ

電気設備撤去    照明器具2個、盤類4面            
避雷針1基                       1   

式
      小計

計

解体工事  細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    
1   

式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         26   

DID区間無し 13.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ﾓﾙﾀﾙ               0.4 

DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ろ過材             5.4 

DID区間有り 12.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ              1   

DID区間有り 11.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石               1.7 

DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶﾞﾗｽ               1   

DID区間有り 24.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず           0.1 

DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶﾞﾗｽ類(蛍光灯)     1   

DID区間有り 11.0㎞以下          台
計

夢ヶ丘浄水場 解体工事

夢ヶ丘浄水場 発生材処分 運搬



解体工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　4t車              
中間                            26   

台
発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ　2t車                      

中間                            1   
台

発生材処分      ろ過材　4t車                    
中間                            6.5 

ｔ
発生材処分      廃ﾌﾟﾗ　2t車                     

中間                            0.1 
ｔ

発生材処分      砕石　4t車                      
最終                            2.6 

ｔ
発生材処分      ｶﾞﾗｽ　2t車                      

最終                            0.1 
ｔ

発生材処分      金属くず　2t車                  
最終                            0.1 

ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ類(蛍光灯)　2t車            

中間                            0.3 
kg

産廃税          
3   

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

1   
式

計

解体工事  細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        
1   

式
災害防止        

1   
式

仮設材運搬      
1   

式
計

夢ヶ丘浄水場 発生材処分 処分

夢ヶ丘配水池 直接仮設



解体工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配水池・      
　流量計室撤去】

構造物          配水池・流量計室                
とりこわし工    160   
(鉄筋構造物)    ｍ3
構造物          開閉台基礎・附属ﾌｪﾝｽ基礎        
とりこわし工    通風筒基礎                      0.1 
(無筋構造物)    ｍ3
附属ﾌｪﾝｽ撤去    H1800                           

2.5 
ｍ

機器等撤去工    
1   

式
撤去管吊上げ    φ100                           
積込み工　機械力 1   
(鋼管)          ｍ
鋳鉄製仕切弁    φ100以下                       
撤去工　機械力  1   

基
埋戻し(B種)     小規模土工                      

60   
ｍ3

真砂土          埋戻し用                        
購入土　運搬共                  60   

ｍ3
      小計

【配管撤去】    

撤去管吊上げ    φ100                           
積込み工　機械力 13   
(鋼管)          ｍ
撤去管吊上げ    φ100                           
積込み工　機械力 47.6 
(鋳鉄管)        ｍ
既設管吊上げ    φ200                           
積込み工　機械力 14.8 
(鋳鉄管)        ｍ
鋼管切断工      φ100                           

4   
か所

解体工事  細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋳鉄管切断工    φ100                           
12   

か所
鋳鉄管切断工    φ200                           

4   
か所

鋳鉄製仕切弁    φ100以下                       
撤去工　機械力  2   

基
鋳鉄製仕切弁    φ200                           
撤去工　機械力  2   

基
鋼管防凍工      φ100                           

9   
ｍ

鋼管防凍工      φ150                           
2   

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去 舗装版厚　15ｍｍ以下            

133   
㎡

管路掘削        
16   

㎡
管路埋戻工      

16   
㎡

      小計

【場内整備撤去】

構造物          ﾌｪﾝｽ基礎                        
とりこわし工    0.1 
(無筋構造物)    ｍ3
ﾌｪﾝｽ撤去        H1800                           

16   
ｍ

松杭            H=1500、末口φ90＠2000          
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ3段                       16   

ｍ
電気設備撤去    避雷針1基                       

1   
式

夢ヶ丘配水池 解体工事

夢ヶ丘配水池 解体工事



解体工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

計

解体工事  細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    
1   

式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         90   

DID区間無し 13.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ              1   

DID区間有り 11.0㎞以下          台
計

夢ヶ丘配水池 解体工事

夢ヶ丘配水池 発生材処分 運搬



解体工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　4t車              
中間                            90   

台
発生材処分      廃ﾌﾟﾗ　2t車                     

中間                            0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      
1   

式
計

夢ヶ丘配水池 発生材処分 処分



共通仮設費(積上)　明細 21

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導警備員B 
20   

人
防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間、賃料、基本料、運搬費
(浄水場)        供用60日                        92.3 

㎡
防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間、賃料、基本料、運搬費
(配水池)        供用60日                        86.4 

㎡
計


