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＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m

小型重力式擁壁

場所打擁壁工

擁壁工

備考

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁A
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

m

重力式擁壁A

土留め工

m

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁B

土留めﾍﾞﾝﾁ

石積工

m2石張り

重力式擁壁B m

式

式

0.5t級石材 既設再利用

SGW82

GW36

GW9

GW2(変形)

mL型擁壁

樹木養生工
植栽基盤工

m軽石層 t=300

m防根ｼｰﾄ H=600

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m2
法面整形工

敷地造成工

備考

張芝

植生工

法面整形

法面整形 m2

切土

盛土
法面工

m2100％張り

機関車広場造園工事
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場所打擁壁工

擁壁工

備考

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁A
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

m14.3

重力式擁壁A

土留め工

m20.6

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁B

土留めﾍﾞﾝﾁ

石積工

m249.1石張り

重力式擁壁B m51.4

式1.0
式1.0

0.5t級石材 既設再利用

SGW82

GW36

GW9

GW2(変形)

36.25

34.61

34.60

34.60

34.75

34.75

36.25

34.55

34.57

34.54

34.72
3.5%

34.55

34.55

1.0%

1.0%

2.0%

2.
0%

1.
0%

2.0% 0.9%

10

1

36.25

5. 0%

m3.0L型擁壁

L型
擁
壁

L=3.0m

34.76

N
o.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.8

No.7

No.6

No.5

No.4No.3

No.3+10.00

No.3-8.7
7

No.3-12.050

No.4+8.50

No.4+8.50

No.3+10.0

No.3+8.24

No.
3+8.24

No.8+10.50

No.8+10.50

No.3-8.77

No.3-12.050

6000

38. 91

37. 65

38. 05

8.
0%

5.
5%

38. 40

38. 40

39. 95

軽
石
層
(t300):L=12.6m

石張り:A=2.0m2

石張り:A=2.0m2

張芝･法面整形(盛土)
A=1.1m2

張芝･法面整形(切土)

A=2.5m2

張芝･法面整形(盛土)
A=1.7m2

張芝･法面整形(切土)
A=2.9m2

張芝･法面整形(切土)
A=2.3m2

ク スノ キ

ク スノ キ

ク ス ノ キ

スダジイ

カ シ

フ ェ ニ ッ ク ス

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

34.61

34.60

34.60

34.60

機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-04

令和6年1月

1/100(A3)

周南市

1/50(A1)

標準断面図1（主園路～SL）

AS

車道

電柱

D51-395

DL=30.00

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-04

令和6年1月

1/100(A3)

周南市

1/50(A1)

標準断面図1（主園路～SL）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

歩道・広場
4600～6000

1800

1
11
0

▽36. 25

▽34. 60

▽38. 22

▽36. 20

▽37. 20

プ ラ ッ ト ホーム

石碑移設

（ 岩井勝次郎碑他）

Ｓ Ｌ

（ 歩道4000以上確保）

園路

駐車場

緑陰樹（ 新植）

1: 3

土留めベン チ
切土安定勾配

盛土安定勾配（ 崖になら ない勾配） +石張り
（ ス ダ ジイ 根系の通気性確保のため
既存石積上に軽石層を設置）

(重量式擁壁を表面加工)

プ ラ ッ ト ホーム擁壁
（ 重力式擁壁を ｺﾝｸﾘ ﾄーはつ り 仕上げ）

1: 1. 8
1:
1

電柱移設
既存樹（ スダ ジイ ）

2
0
20

4
00 60
0
内
外

6
0
0
内
外

石張り（自然石再利用）

スダジイ根系保全のため法面勾配1:1とし

、
やわらかい景観とするため法肩を
ラウンディング処理（切土法面）

スダジイ地盤の安定性向上のため盛土。

スダジイの既存の根系への通気性確保や水分供給

石張り（自然石再利用）

面を揃えて据え付ける

面を揃えて据え付ける

プラットホームとSL乗り口はH=36.2の高さでフラットに揃える

のため、軽石層を設置した上で盛土する。(0.64m2)

（盛土の安定勾配1:1.8）(1.23m2)



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-05

令和6年1月

1/200(A3)

周南市

1/100(A1)

標準断面図2（南園第二駐車場）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

AS

第1駐車場

AS
AS

4

GH=  34.66 

FH=        

横断図(3)

GH=  34.04 

FH=        

DL=30.00

AS
AS

道歩道
歩道

バス停

縦断図(G)

GH=  34.04 

FH=        

H

GH=  34.04 

FH=        

F

GH=  34.52 

FH=        

歩道 第1駐車場

歩道

市道乗兼阿弥陀線

ASAS AS
ASAS ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

0.5％ 2.0％

33.98

34.10 34.18

33.90

33.86
34.14

34.14

34.14

33.90

2.0％
33.71

33.7933.7933.87 34.07
34.35

2.0％

歩道(4000) 踊場(2500)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t=50-150

横断防止柵:H=800

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装:t=100-100

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t=30-100

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t=50-150
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装:t=30-100

植栽地(5070)

9397 14762

歩道（4000)

34.22

ﾊﾞｽ停設置場所

8％

9838 8629

駐車場 植栽地(1610）



バス停

G
GH=  34.04 

FH=        

H
GH=  34.04 

FH=        

F
GH=  34.52 

FH=        

歩道 第1駐車場

歩道

市道乗兼阿弥陀線

ASAS AS
ASAS ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

0.5％ 2.0％

33.98

34.10
34.18

33.9033.86

34.14
34.1434.14
34.22

8％

DL=30.00

I
GH=  34.32 

FH=        

分離帯

AS

NO.3
種　別

盛　土

数量

2.5≦B＜4.0m

4.0m≦B

掘　削 土　砂 7.9

規格

0≦B＜2.5m

-

-

0.3

G
GH=  33.67

FH=  33.79

H
GH=  

FH=        

F
GH=  

FH=        

第1駐車場

歩道

市道乗兼阿弥陀線

AS
ASAS

2.0％

DL=30.00

NO.3-12.050
種　別

盛　土

数量

2.5≦B＜4.0m

4.0m≦B

掘　削 土　砂 2.5

規格

0≦B＜2.5m

-

-

-

33.79

(参考断面)

バス停

G
GH=  33.78

FH=  33.72

H
GH=   

FH=        

F
GH=  34.52 

FH=        

歩道 第1駐車場

歩道

市道乗兼阿弥陀線

AS AS
ASAS ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

2.0％

DL=30.00

NO.3-8.77
種　別

盛　土

数量

2.5≦B＜4.0m

4.0m≦B

掘　削 土　砂 7.0

規格

0≦B＜2.5m

1.8

-

-

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-06

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

横断図1

(参考断面)

C=2.1 C=0.4

C=6.6 C=0.4

B3=1.8

C=1.6

B1=0.3

C=5.9 C=0.4

D=0.00

D=3.28

D=8.77

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-07

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

横断図2

G
GH=  34.60

FH=  34.07

H
GH=  34.04 

FH=        

F
GH=  34.52 

FH=        

DL=30.00

NO.3+8.24
種　別

盛　土

数量

2.5≦B＜4.0m

4.0m≦B

掘　削 土　砂 17.1

規格

0≦B＜2.5m

-

-

-

歩道

AS

2.0％歩道市道乗兼阿弥陀線

AS ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

34.02

34.40

G
GH=  34.57

FH=  34.47

H
GH=  

FH=        

F
GH=  34.52 

FH=        

DL=30.00

NO.3+10.00
種　別

盛　土

数量

2.5≦B＜4.0m

4.0m≦B

掘　削 土　砂 2.0

規格

0≦B＜2.5m

-

-

-

歩道

AS

2.0％市道乗兼阿弥陀線

AS

(参考断面)

(参考断面)

C=0.5C=16.6

C=2.0

D=8.24

D=1.76

5-3

5-3

5-3

5-3

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



G
GH=  34.66 

FH=  34.65

DL=30.00

I
GH=  34.69 

FH=        

H
GH=  34.61 

FH=  34.62

F
GH=  34.53 

FH=        

NO.4

道歩道市道乗兼阿弥陀線歩道

AS AS AS AS ASAS

NO.5

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-08

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

横断図3

34.60 34.62 34.65 34.65 34.65

34.54
34.52

DL=30.00

G
GH=  36.21

FH=  34.70

H
GH=  34.96

FH=  

F
GH=  36.08

FH=  34.70

NO.4+8.50

34.6034.7534.75 34.6034.88 34.61
34.88

(参考断面)

34.60

(D=3.78)

D=8.50

D=11.50

前庭駐車場

G
GH=  36.95 

FH=  35.72 

DL=30.00

歩道橋

道

F
GH=  37.96 

FH=  37.96 

H
GH=  35.38 

FH=  35.17 

E
GH=  34.92 

FH=        

AS
AS

市道乗兼阿弥陀線

AS

歩道

AS

AS
35.4035.40

36.07
35.11

35.16

1.0％

35.19
36.65

37.96

34.93

34.97

5-4

L
=3
.
7
8

同断

L=
2
.
07

同断

5-4

L
=
6.
4
3

同断

L
=
3.
5
4

同断

5-1(別断面図で計上)

5-1

L
=
9
.
74

同断

L
=
7.
1
5

同断

5-4

L=
1
0
.1
8

同断

L
=
7.
9
6

同断

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



前庭駐車場

GH=  38.15 

FH=  37.30      

E
GH=  35.40 

FH=        

DH
GH=  35.95 

FH=  35.79      

DL=35.00

F
GH=  37.65 

FH=  37.32

G
GH=  37.49 

FH=  37.16      

NO.6

AS

道

AS

AS

市道乗兼阿弥陀線

AS
AS

歩道

市道乗兼阿弥陀線

H
GH=  36.49 
FH=  36.35      

G
GH=  37.67 
FH=  37.35      

DL=30.00

ダチョウ

F
GH=  37.56 
FH=  37.46      

E
GH=  38.43 
FH=  37.46      

NO.7

D
GH=  35.89 
FH=        

ダチョウ舎

道

AS

動物園事務所

歩道

AS
AS

AS AS

1.0%

95

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-09

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

横断図4

37.59
37.50

37.4637.4637.4637.46

1:3.
0

37.15 37.38 37.40

36.35

36.38 36.88

10
8
8

1:3.
0

1.0%

35.73
35.78

36.95 37.16

35.81

36.31
37.38

35.43

35.44

37.30
37.37

D=20.00

D=6.14(20.00)

37.65

1.0％

5-45-25-6

5-4

L
=2
0
.
00

NO.8

L
=9
.
8
2

同断
L
=
9
.8
2

同断

L=
5
.
84

F
GH=   
FH=        

E
GH=   38.50
FH=        

NO.6+13.86

D
GH=   
FH=        

道

AS

AS

D=13.86

37.5037.50

DL=35.00

37.5037.47 37.50

既存地盤面

計画地盤面

▽
▽

5-3(建築工事) 5-2

5-3(建築工事) 5-25-6

L
=
20
.
0
0

NO.7

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-10

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

横断図5

1:0.6

▽36.25
▽35.72 ←i=1.0%

←i=1.0%

←i=1.0%

▽36.25 ▽36.00

GL=35.00

▽36.25

GL=35.00

(G+15.0m)　6

動物園事務所

8

GH=  37.88 

7

GH=  37.67 
FH=37.35        

AS
第1駐車場

ASAS

4
GH=  34.66 

FH=34.55        

3
GH=  34.04 

FH=33.90        

DL=30.00

5
GH=  36.93(36.95)
FH=35.72        

6
GH=  37.49 

FH=37.16        

AS
ASAS

前庭駐車場

AS
前庭駐車場

蒸気機関車D51

ASAS
道

歩道
歩道

7

GH=  37.56 
FH=37.46        

8

GH=  39.45

前庭駐車場

5

DL=30.00

4
GH=  34.53 
FH=        

3
GH=  34.52 
FH=        

6
GH=  37.65 

FH=37.32        

AS
倉庫

ASAS ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞ

AS
道

AS

G

F

←i=1.0%

GH=37.30 (38.04)

i=5.0%→

(G+8.0m)　6
GH=  37.56 

D51-395

（F+5.0m)　5

（F+12.0m)　5

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

GH=38.22 FH=38.00

FH=37.67GH=  37.96 

FH=36.04 FH=37.22      

FH=37.28      GH=  37.62 



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/300(A3)

周南市

1/150(A1)

4
GH=  34.65

DL=32.00

NO.5

GH=36.81
FH=35.11

6
GH=  37.21

AS

G+5.0

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

DL=32.00

土砂歩道道

AS

動物園事務所前庭駐車場

FH=37.08FH= 34.65

4
GH=34.66 

DL=32.00

NO.5

GH=36.70
FH=35.25    

6
GH=36.30

G+15.0

DL=32.00

FH=36.79    FH=34.63

前庭駐車場

AS

動物園事務所

土砂

AS
AS歩道

道

36.8136.51

36.40

34.75

34.69
35.24

34.58

34.70

37.06 37.2037.40 37.22 37.18

36.70 37.11
36.22 36.41 36.5936.52

35.05
35.44

34.70

34.62

34.48

機関車広場造園工事

横断図7

L-12



熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物

園
文

化
会

館
入

口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.2
0

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8

0

38
.7

0

38
.6
0

38
.4

0

38
.5
0

38
.9
0

38
.
20

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

3
8.

10

37. 9
0

37. 03

売店(将来)

50m2

11

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

埋設管重ね図

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

L-13

P

ポール照明A

ポール照明B

ポール照明C

スポットライトA

スポットライトB

ライトアップ照明

フットライト

屋外コンセントA

屋外コンセントB（施錠タイプ）

ポール照明D

（機器設置及び入線は別途電気設備工事）

＜照明機器等凡例＞

雨水

汚水

給水

強電

弱電

＜凡例＞



200×100×600

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3
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掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
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文
化
会
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入
口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T
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G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨
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仕
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乗降場
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(駐 )

下
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下
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下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98
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37.04

36.85
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38.79
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38.61

39.34

41.77

40.94
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35.78

35.55
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34.87
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34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14
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0
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0
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0
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0
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0
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-14

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

縁石平面図

37. 90

37. 03

売店(将来)

50m2

見切り 材 L=35. 0m

見
切

り
材

 L
=
5
0
. 9

m

見切り 材 L=87. 6m

見切り 材 L=40. 4m

見切り材 L=1.4m

見切り材 L=25.2m

見切り材 L=5.8m

見切り 材 L=27. 2m

見切り材 L=14.3m

見切り 材 L=6. 5m

見切り 材 L=6. 4m

見
切

り
材

 L=
41. 7

m

縁石C L=66. 4m

縁
石

C
 
L
=
1
5
.
5
m

縁石C L=0. 9m

縁石C L=5.1m

縁石B L=4.2m

縁石B L=4.2m

縁石A L=42. 0m

縁石A L=8. 6m

縁
石

A
 
L
=
3
9
.
7
m

縁石C L=0.5m

縁
石

C
 
L
=
9
.
6
m

見切り材 L=0.4m

見切り 材 L=15. 4m

見
切

り
材

 
L=

20. 5
m

見
切

り
材

 L=40. 0m

縁
石

D
 
L
=
1
0
.
7
m

見
切

り
材

 L=38. 0m

見切り材 L=4.6m

縁石D
L=2.3m

縁石D

L=5.3m

見
切

り
材

 L=29. 5m

見
切

り
材

 L=
26

.
5m

縁
石

F
 
L
=
3
0.

0
m

縁石B L=4. 4m

縁石B L=6. 5m

縁
石

B L=4. 0m

縁石C L=6. 9m

縁石C L=7. 9m

見切り 材 L=8. 5m

見切り 材 L=1. 5mﾊﾟｰｷﾝ
ｸﾞﾌﾞﾛ

ｯｸ N=
28基

白線(W150
) L=7

0.0m
ﾊﾟｰｷﾝ

ｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ N

=30基

白線(W150
) L=7

0.0m

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=10基

白
線
(W150) L=30.0m,身

障
者
ﾏｰｸ N=5ヶ

所

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=26基
,白

線
(W150) L=60.0m

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=16基

白
線
(W150) L=40.0m

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=14基

白
線
(W150) L=35.0m

S=1:200

階段

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段B

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段A

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

縁石工

園路広場整備工

備考

縁石A m
m
m
m
m
m
m
m

縁石B
縁石C
縁石D
縁石E
縁石F
見切り材
土留め縁石

180/205×250×600

120×120×600
150×200×600

SGW17

擬石
180/205×250×600 片面R

基ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ H100

区画線工
白線(W150) W150 溶融式 m

身障者ﾏｰｸ ヶ所 6.0m/ヶ所(W150換算）

野面石土留めB:L=87.2m

m野面石土留めB

見切り材:L=24.7m

見切り材:L=23.1m

擬木階段A:11段

擬木階段B:7段×2

擬木階段C:6段

擬木階段D:7段

擬木階段E:6段

擬木階段F:6段

擬木階段G:6段

野面石土留めA:L=7.0m

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

園路広場整備工

備考

階段工
階段
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段A

基
基

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段B 基

W2000
W1200
W1400

擬木階段A
擬木階段B
擬木階段C
擬木階段D
擬木階段E
擬木階段F
擬木階段G

W1500
W2400
W1500
W1940
W1410
W1500
W1500

段
段
段
段
段
段
段

野面石土留めA m0.5t級(現場発生材)
φ400内外

縁
石

A

L
=
8
.
4
m

縁石C

L=6. 0m

縁
石

A

L
=
1
1
.
9
m

縁石F L=20. 3m 縁
石

B L=6. 4m

縁
石

F
 
L
=1

1
.
1
m

縁石B:L=3.2m

縁石F:L=2.7m

縁
石

B
 
L
=
3
.
0
m

白線(W45
0)

L=12
.0m

白
線
(W450)

L=18.8m

白線(W450) W450 溶融式 m

土
留
め
板

L=
0.
7m

土
留
め
板

L=
0.
6m

m土留め板 H300×W80

見切り材 L=0.5m

見切り材 L=9.9m

見
切
り
材
 L=6.6m

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

建築工事

見切り 材 L=11. 4m

縁石E:L=7.5m

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

縁
石

B 
L=

9.
8
m

両面R

縁
石

B L=35. 6m

縁石B L=11. 1m
乗入ﾀｲﾌﾟ(横断歩道接続部)

山口県型一般部用基本型

地先境界（A種）

160/200×300×600

機関車広場造園工事

縁
石

F
 
L
=
26

.
4
m

縁石F L=43. 0m

縁
石

F
 
L
=
1
8
.
1
m



徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

5-N

建築工事

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す
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下

AS
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-15

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

舗装平面図

t=50-150-50

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=74.5m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B A=54.7m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=48.1m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=18.9m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=60.2m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=147.3m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=162.9m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B A=86.3m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B A=78.5m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=489.6m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=233.3m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B A=211.4m2
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装E A=253.4m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装E A=57.2m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C A=11.8m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装A A=31.1m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装B A=15.1m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装D
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装A
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装B

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A
t=40-100-50

t=50-150

t=40-150-50
t=40-150-50

ｽﾄﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ

t=40-100-50

t=50-150

t=100-100
t=70-100

動物ﾋﾟｸﾄ路面演出　N=3ヶ所
（ｿﾞｳ、ﾗｲｵﾝ、ﾍﾟﾝｷﾞﾝ）

動物ﾋﾟｸﾄ路面演出　N=3ヶ所
（ｿﾞｳ、ﾗｲｵﾝ、ﾍﾟﾝｷﾞﾝ）

動物園ﾛｺﾞﾏｰｸ路面演出　N=1ヶ所

動物ﾋﾟｸﾄ路面演出　N=3ヶ所
（ｿﾞｳ、ﾗｲｵﾝ、ﾍﾟﾝｷﾞﾝ）

点字･誘導ﾀｲﾙB t=2:透水性舗装型

点字･誘導ﾀｲﾙA-1:A=6.1m2

点字･誘導ﾀｲﾙA-1:A=7.5m2

点字･誘導ﾀｲﾙB:A=27.7m2

点字･誘導ﾀｲﾙA-2:A=9.7m2

MMA樹脂製(ｲｴﾛｰ)

接着剤使用ﾀｲﾌﾟ

MMA樹脂製(ｸﾞﾚｰ)

接着剤使用ﾀｲﾌﾟ

MMA樹脂製(ｲｴﾛｰ)

接着剤使用ﾀｲﾌﾟ

MMA樹脂製(ｲｴﾛｰ)

接着剤使用ﾀｲﾌﾟ

点字･誘導ﾀｲﾙA-2
点字･誘導ﾀｲﾙA-1 t=2:透水性舗装型

t=2:非透水舗装型 色:ｲｴﾛｰ
色:ｸﾞﾚｰ

色:ｲｴﾛｰ
点字ﾀｲﾙ　　誘導ﾀｲﾙ

点字･誘導ﾀｲﾙ凡例
張りｺﾝｸﾘｰﾄ A=25.0m2

張りｺﾝｸﾘｰﾄ t=100

土系硬化舗装A:A=23.1m2

土系硬化舗装A:A=25.4m2

土系硬化舗装A:A=61.9m2

土系硬化舗装A t=40-100
土系硬化舗装B t=40-100 擬木階段踏面

土系硬化舗装B:A=4.6m2

土系硬化舗装B:A=3.0m2

土系硬化舗装B:A=1.4m2

土系硬化舗装B:A=1.5m2

土系硬化舗装B:A=3.5m2

土系硬化舗装B:A=1.5m2

土系硬化舗装B:A=1.5m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C t=50-100-150

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装
C A=8.1m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装E t=40-100-50

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B A=51.6m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=579.4m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=11.3m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=338.1m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=5.1m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=16.6m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=128.1m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=4.3m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=26.1m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=132.8m2

仮舗装 A=79.3m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=158.9m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=370.6m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=9.1m2

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A A=230.6m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装D A=33.4m2

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=40-100-50 開粒度As(13),C-40,砂

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C A=54.7m2
ｽﾄﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞは別工事
ｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ施工

ｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ施工
ｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ施工

t=40-150-50

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

園路広場整備工

備考

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

S=1:200

透水性ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ舗装　A=99.

2m2



34.60

0. 9%

34.60

1. 0%

34.60

1. 0%

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

38
.1

0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

37
.4

0

37
.3

0

4. 0%

37
.5

0

37. 00

37. 50

4. 0% 39
.5

29

37. 66
37. 70

38. 9138
. 2
8

8. 0%

7. 3%

1.
6%

37
.9

0

37. 65

38. 05

37. 58

1.
0%

2.
1%

2. 0%

39
.1

24

4. 0%

5. 0
%

37
. 5
0

36. 66

37. 3
6 37. 4

3

37. 36

1. 75
%

36. 72

36. 60

8. 0%

37. 55

37. 8
1

2. 0%

5. 2%

1. 0%
8. 0%

37. 5
0

37. 7
6

8. 0%

5. 0%

38
. 6
5

1

12

8.0%

35. 11

1: 3

1: 3

1: 3

1: 3

1: 3

35
. 4
0

36
. 9

0

34. 68

37
.5

0

37
.2

0

37
.4

6

37
.4

1

1. 0%

2. 0%

37
.0

0

36
. 1
5

4. 0%
2. 0%

4. 0%

4. 0%3. 0%

35.20

38. 08

37. 96

35. 73

35. 78

35. 16

34. 62

3. 0%

3. 1%

37. 2
6

37. 58

37. 60

37. 45

2. 0%

37. 50
37. 45

2. 0%

37. 45

37. 45
2. 0%

36.
00

36
.2

5 36
.0

0

36. 8
6

37. 8437. 45

37. 4
9

37. 9
0

38
.0

0

37. 79

37. 8
1

37. 9
6

37. 03

36. 35

36. 20

36. 20

36. 90

36. 80
36. 65

売店(将来)

50m2

側溝B(階段)300×500
i=26.21%（5.00%）L=5.80

側溝C　300×
400

側溝G300
　i=0.9

5%　
L=36.

80

側
溝
G3
00
　
i=
0.
47
%

L=
6.
40

側
溝
G250 i=1.00%　

L=31.70

37.15

36.95

37.28

36.93

37.83

36.90

36.38

35.81

35.30

36.15

37.24

36.95

36.90

37.45

34.55

34.65

37.100

37.45
36.971

側溝A

300×
300

37.000

37.47
37.020

36.971

i=1.1
8%

L=1.7
0

i=0.3
2%　L=9.6

0

側
溝
C　

300×
500

i=0.32%　
L=1.00

側溝A　300×
500

i=0.3
5%　

L=1.7
0

37.431
36.931

i=4.00%　
L=22.30

36.450

i=
1.
00
%　

L=
5.
40

36.500

35.700

36.900

36.560

36.885

36.535

36.505
36.490 37.490

34.850

L
=
22.

70

34.250

34.153

34.153

34.023

管
渠
工
　
1ヶ

所

(L=4.40)

集水桝A　H700

集水桝A　H700

集水桝A　H700

集水桝A　H600

集水桝A　H600

集水桝A　H600

集水桝A　H600

集水桝A　H600

集水桝A　H700

集水桝B　H1100（トラップ付）

凡　例

37.45
36.854

上段　地盤高

下段　計画水路底高

34.036

37.45
37.066

37.50
37.145

37.095

37.066
集水桝C　H600

集水桝A　H600

側
溝
A　

300×
300

i=0.35%　
L=4.60

37.45
37.050

側
溝
A　

300×
400

i=0.35%　
L=13.70

37.50
37.145

37.095

37.45
37.002

37.002集水桝C　H600

集水桝A　H600

側
溝
A　

300×
400

i=0.35%　
L=8.90

側溝A　300×400

i=0.35%　L=3.10

37.370
36.920

8.
0%

5.
5%

38. 40

38. 40

39. 95

i=4.00%　
L=22.10

35.15

35.15
34.700

集水桝A　H600

34.70

34.70

34.136

36.74
36.400

1. 0%

1. 0%

1. 0%

1. 0%

1. 0%

1. 0%

5. 0%

2. 0%

34.6534.65

34.61

34.60

34.60

34.75

34.55

34.57

34.54

34.55

34.55

34.76

側溝F　250×
400

i=0.4
%

L=4.9
0

側溝G250

i=1.7
0%

L=7.1
0

37.154
35.007

36.86
36.520

側溝F　250×
500

i=0.4
%

L=5.
20

36.58
36.243

36.74
36.20336.657

36.223

35.985

35.948

37.45
37.110

側
溝
G250　

i=3.06%　
L=12.40

37.36
37.020

側溝G250（
4種　グレーチング蓋）

i=1.0
0%　

L=9.7
0

36.965側
溝
G300　

i=1.9%

L=4.20

34.55
34.246

34.55
34.238

34.55
34.197

34.57
34.187

34.58
34.184

側溝A　300×
300

i=0.3
5%　

L=6.1
0

集水桝A　H500

集水桝A　H600

集水桝A　H600

集水桝A　H1000

VU200　i=0.6%　L=6.20
小口径桝取付

集水桝D
5-3

5-4

5-3

5-6

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

建築工事

側溝E　250×
250

3.8%　
L=0.7

0

側溝E　250×
250

3.8%
　L=1.3

0

37.45
37.079

集水桝A　H600 側
溝
A

300×
300

i=0.35%

L=1.40側
溝
A

300×
300

i=0.35%

L=2.40m

35.40
34.990

集水桝A
　H600

鋼製側溝 L=5.8m
側溝A側面に排水管接続

37.47

37.45
36.940

36.937

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

側溝H　300×
300

側溝H　300×
300

i=3.0
0%　L=15

.00

i=3.1
8%　L=11

.00

34.71034.710

34.260

側
溝
H　

30
0×

50
0

i=
0.
36
%　

L=
5.
00

側
溝
H　

300×
500

i=0.34%　
L=5.00集水桝A　H700

重
圧
管
φ
400

集水桝E　H900

雨水排水平面図

35.50
35.060

34.65
34.171

L-16

機関車広場造園工事

重
圧
管
φ
300

i=2.38%　
L=6.60

側溝H　
300

×300

i=2
.00

%　
L=5

.00

34.860

34.860
34.960

側
溝
I　

300
×
300

　
i=4

.0
0
%

側
溝
I　

300×
300

側
溝
I　

300×
300　

i=0.35%　
L=18.90

側
溝
I　

300×
400

側
溝
I　

300×
300

集水桝A　H600

i=0.35%　
L=6.00

i=0.35%　
L=5.00

側
溝
I　

300×
300

34.61

34.61
34.331

i=1.00%　
L=0.90

側
溝
I　

30
0×

30
0



熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

38
.1

0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

施設平面図

37. 90

37. 03

縦
格

子
柵

L
=
1
7
.
1
m

階
段

手
す

り
B

転
落

防
止

柵
手

す
り

B

転
落

防
止

柵
B

N
=
1ヶ

所

N=
1
ヶ

所

階
段

手
す

り
A

N=
1ヶ

所

L
=
1
1
.
6
m

転
落

防
止

柵
B

L
=
1
4
.
2
m

門扉A N=1基

門扉A N=1基

門扉B N=1基

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ L=30. 3m

ﾒ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ｪ
ﾝ
ｽ
 
L
=
9
.
9
m

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ L=13.1m

転
落

防
止

柵
A-1

L=10. 0m

L=24. 8m

転
落

防
止

柵
A-1 階

段
手

す
り

C

N=1ヶ
所

転
落

防
止

柵
手

す
り

A

N=1ヶ
所

横
断

防
止

柵
 
L
=
2
0
.
0
m

横
断

防
止

柵
 
L=

2.
0
m

バス停 N=1基

歴史ｻｲﾝ N=1基

飯田忠彦石碑移設 N=1基

歴史ｻｲﾝ N=1基

ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄﾞ N=1基

歴史ｻｲﾝ N=1基

岩井勝次郎石碑移設 N=1基

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=4.5m

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=3.2m

歴史ｻｲﾝ N=1基

山頭火石碑移設 N=1基

歴史ｻｲﾝ N=1基

白船石碑移設 N=1基

歴史ｻｲﾝ（SL） N=1基

園名ｻｲﾝ N=1基

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=1.8m

喫煙所 N=1基

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=5.0m

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=7.1m

総合案内ｻｲﾝ N=1基

方向指示ｻｲﾝ
 N=1基

ｿﾞｰﾝ案内ｻｲﾝ N=1基

収納縁台 N=2基

駐車場ｻｲﾝB N=1基

駐車場ｻｲﾝA N=1基

防災ｻｲﾝ N=1基

喫煙所ｻｲﾝ N=1基

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ（ｿﾞｳ）
N=1基

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ（ｼﾏｳﾏ）
N=1基

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ（ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ）
N=4基

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ（ｷﾘﾝ）N=1基

階段手すりD 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=1.4m

転落防止柵A-2 L=11.2m

階段手すりD 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=1.7m

階段手すりD 2ヶ所 

階段手すりD 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=12.4m

階段手すりD 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=9.1m

転落防止柵A-2 L=6.4m

階段手すりD 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=1.5m

階段手すりD

 2ヶ所 

転落防止柵A-2 L=1.1m

転落防止柵A-2 L=14.6m

横断防止柵 L=2. 0m

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m
収納縁台

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

備考

基

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ

飯田忠彦石碑移設

歴史ｻｲﾝ（SL) 

杉家屋敷跡石碑移設

岩井勝次郎石碑移設

山頭火石碑移設
白船石碑移設

歴史ｻｲﾝ

園名ｻｲﾝ

総合案内ｻｲﾝ 

方向指示ｻｲﾝ

ｿﾞｰﾝ案内ｻｲﾝ 

駐車場ｻｲﾝA

防災ｻｲﾝ 

喫煙所ｻｲﾝ

解説ｻｲﾝ(ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ)
名称ｻｲﾝ(ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ)
解説ｻｲﾝ
名称ｻｲﾝ

基

ｻｲﾝ施設工

基
基

基
基
基

基

基
基

基

基
基

基

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

基
石組工

修景施設整備工

備考

基
基
基
基

14501

S=1:200

目隠し柵 N=1ヶ所

縦格子柵

転落防止柵手すりB

目隠しﾌｪﾝｽB

門扉A 
門扉B

転落防止柵手すりA

横断防止柵

階段手すりD

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

基

門扉工

備考

基

転落防止柵A-1 

転落防止柵B 

柵工
m

m
m
m
m

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

m

ヶ所
ヶ所

ヶ所

ヶ所

目隠し柵 ヶ所

① 

② 
③ ④ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

番号 延長(m) 手摺勾配

① 3.30 1:2.1 

② 3.30 1:2.1 

③ 1.86 1:1.9

④ 1.45 1:1.4

⑤ 2.26 1:2.2

⑥ 3.53 1:3.3

番号 延長(m) 手摺勾配

⑦ 1.62 1:1.9

⑧ 1.86 1:2.2 

⑨ 2.30 1.2.2

⑩ 

⑪ 

⑫ 

1.96 1:2.1

1.60 1:1.8

2.30 1.2.2

⑬ 

⑭ 

3.53 1:3.2

3.50 1:3.2

※延長は端部水平部分の延長を含む。 
※手摺勾配は傾斜部分の勾配を示す。 

階段手すりD 一覧表 

基礎形状

土中式 

基礎形状

N
=
1ヶ

所

階
段

手
す

り
A

管理施設整備工

ヶ所

ヶ所
階段手すりC

階段手すりA
階段手すりB

転落防止柵A-2 m

H1.1 CO建込 
H1.1 独立基礎 

名称ｻｲﾝ

解説ｻｲﾝ

名称ｻｲﾝ

解説ｻｲﾝ

名称ｻｲﾝ(ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ)

解説ｻｲﾝ(ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ)

名称ｻｲﾝ

解説ｻｲﾝ

車止めB:3基

@1.5
m

バス停

ｻｲｸﾙｽﾀﾝﾄﾞ

喫煙所

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

備考

基
ｼｪﾙﾀｰ工

建築施設組立設置工

基

基
自転車置場工

車止め工
車止めA 基

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ(ｿﾞｳ)

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ(ｼﾏｳﾏ)
ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ(ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ)

ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸ(ｷﾘﾝ) 基
基
基
基

収納縁台 N=2基

収納縁台 N=1基

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ L=3.0m

足跡(ｿﾞｳ) N=3基

足跡(ｿﾞｳ) 基

土中式 

土中式 土中式 

土中式 土中式 

土中式 土中式 

土中式 土中式 

土中式 土中式 

土中式 

土中式 

小山部

車止めA N=4
基

@1.5m

φ114.3 H700(SUS)

7
60

車止めB 基φ250×H450(擬石)

駐車場ｻｲﾝB 基

7000

車止めA:N=
2.0基

@1.5
m

1500

500

500

車止めA:N=1.0基

5-3

5-4 5-3

5-6

5-2

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

建築工事

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

L-17

縦
格

子
柵

H=
2.

5
m

L=
5.
7m

目隠し ﾌｪﾝｽB L=32. 0m

転落防止柵A-1 L=22.0m

機関車広場造園工事

杉家屋敷跡石柱移設 N=1基



熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

(駐 )

車
止

下

下 T

AS

G バルブ

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

M

下

仕

AS

(駐 )

下

AS

AS

下

下

市道乗兼阿弥陀線

T

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.75

34.38

33.74

33.90
34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

38
.1

0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

植栽平面図（高木）

37. 9
0

37. 03

売店(将来)

50m2

記号 名称 規格 数量単位 備考

CH W

ケ ケヤキ 7.0 0.50 本

アラ アラカシ 0.21 本株立物

シラ シラカシ 4.0 0.21 本1.2

コナ コナラ 4.5 本株立物

シマ シマトネリコ 4.0 本株立物

イロ イロハモミジ 3.5 本株立物0.25

ジン ジンダイアケボノ 4.0 本0.21

ヤザ ヤマザクラ 本4.5 株立物

シキ シキザクラ 本4.0 0.21

陽 陽光 本4.0 0.21

4.0

ヤボ 常緑ヤマボウシ 本株立物3.5

ソヨ ソヨゴ 本株立物3.5

カク カクレミノ 本0.72.5

数量表　南エントランス

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

八掛け（三脚・丸太）

八掛け（三脚・丸太）

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱（添木付）

ジン

ジン

ジン

ヤザ

ヤザ

陽

陽

シキ

シキ

ジン

アラ

アラ

アラ

アラ

アラ

アラ

アラ

シラ

シラ

シラ

シラ

シラ

アラ

コナ

コナ

ケ

ケ

アライロ
ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

アラ

コナ

ケ

シマ

シマ

シマ

シマ

イロ

ソヨ
ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ソヨ

ヤボ

ヤボ

ヤボ

ヤボ

ヤボ

ヤボヤボ

カク

カク

ケ

アラ

カ

カ

カ

カ

トウ

トウ
トウ

トウ

トウ

トウ

ホタ

ホタ

ホタ

ホタ

ホタ

タブ

タブ

タブ

タブ

タブ

ボ

デ

デ デ

デ

バ

バ
バ

バ

バ

バ
バ

バ
バ

バ

バ

バ

バ

バ

バ

バ

バ

シマ

シュ

シュシュ
シュ

シュ

シュ

シュ

ホタ

ソテ

ソテ

ソテ

ヤツ

ヤツ

ボ

ヤツ

ヤツ

バ

アラ
アラ

ホタ

生垣混植120本（3本/m×40.0m）
ウバメガシ（H=1.8m）60本 

ネズミモチ(H=1.8m) 26本

ベニカナメモチ(H=1.8m) 24本

生垣混植32本（3本/m×10.6m）
ウバメガシ（H=1.8m）16本 

ネズミモチ(H=1.8m) 10本

ベニカナメモチ(H=1.8m) 6本

生垣混植54本（3本/m×18.0m）
ウバメガシ（H=1.8m）27本 

ネズミモチ(H=1.8m) 16本

トキワマンサク銅葉(H=1.8m) 11本

生垣混植21本（3本/m×7.0m）
ウバメガシ（H=1.8m）11本 

ネズミモチ(H=1.8m) 7本

ベニカナメモチ(H=1.8m) 4本

バ

ヤツS=1:200

シマ

イロ

ホル

ホル

ホル

ホル

ソテソテ

ユズ

トウ
ユズ

ユズ

ユズ

ユズ

シュ

記号 名称 規格 数量単位 備考

CH W

ホタ ホソバタイサンボク 4.0 0.21 本

数量表　アジアの熱帯雨林ゾーン

1.2

タブ タブノキ 4.0 0.25 本1.2

ホル ホルトノキ 3.0 0.18 本1.0

ユズ ユズリハ 3.0 0.15 本1.2

トウ トウジュロ 7.0葉先 0.6 本

デ アメリカデイゴ 3.0 0.18 本1.0

ボ ボダイジュ 4.0 0.21 本1.2

カ カナリーヤシ 本

バ バショウ 本2.5 0.2 本

シュ シュロチク 本2.5 0.2 本

ソテ ソテツ 本本1.5

ウ ウバメガシ 1.8

ネ ネズミモチ

べ ベニカナメモチ

本本

1.8 本本

1.8 本本

生垣支柱

生垣支柱

生垣支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

ヤツ ヤツデ 本本1.5

三脚鳥居支柱

三脚鳥居支柱

ト トキワマンサク銅葉 1.8 本本 生垣支柱

ク クワ 本本1.5

添え柱型支柱

添え柱型支柱

ク

ク

ク

3.5

0.5

0.5

0.5

ク スノ キ

ク スノ キ

ク スノ キ

スダジイ

カ シ

フ ェ ニ ッ ク ス

既存

既存

既存ツバキ

既存

既存

既存

既存モッコク

既存バショウ

既存

既存

既存
モチノキ

既存ソテツ

移カ

移カ

移カ

移シ

移シ
シュロ

既存カクレミノ

既存ハラン

移シ1 移植シュロ 本本

移カ 移植カクレミノ 2.0 本本

0.65

0.2

移シ2 移植シュロ 本本0.55

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

二脚鳥居支柱

1

2
移シ
2

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

建築工事

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

L-18

ヤザ
ヤザ

三脚鳥居支柱

三脚鳥居支柱

0.20

0.20

0.50

0.30



5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

5-N

建築工事

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

防
根
ｼｰﾄ L=25.7m

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

35.3

AS

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

M

下

仕

AS

(駐 )

下

AS

AS

下

下

市道乗兼阿弥陀線

T

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90
34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

KBM1

35.055

34.61

34.89

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

38
.1

0

37. 9
0

37. 03

売店(将来)

50m2

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

植栽平面図（低木・地被）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事
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ク スノ キ

ク スノ キ

ク スノ キ

スダジイ

カ シ

フ ェ ニ ッ ク ス

モ ッ コ ク

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

記号 名称 規格 数量単位 備考

CH W

低木混植A

ヒラドツツジ 本

アジサイ

0.5 本

ジンチョウゲ

本

本

0.5

数量表　南エントランス

m2

シャリンバイ

0.5

0.5

5株/m2

40%

30%

15%

15%

低木混植B m2 5株/m2

コムラサキシキブ 本0.5 20%

アオキ 本0.5 40%

ｼﾓﾂｹ・ﾎﾜｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ 本0.3 20%

マンリョウ 本0.2 20%

低木混植C m2 5株/m2

トサミズキ 本0.5 20%

ｱﾒﾘｶﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ・ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ 本0.5 10%

アセビ 本 40%

ヒサカキ 本 30%0.5

記号 名称 規格 数量単位 備考

状態H ｺﾝﾃﾅ径

低木混植D

トベラ 本

ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝ・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

0.5 本

本

0.5

数量表　南エントランス

m2

フイリアオキ

0.5

5株/m2

50%

30%

20%

地被混植A m2

シャガ pot 40%　36株/m2

ノシラン pot 30%　16株/m2

ベニシダ pot 20%　25株/m2

ツワブキ pot 10%　25株/m2

地被混植B m2

キチジョウソウ pot 30%　36株/m2

オニヤブソテツ pot 20%　25株/m2

ギボウシ pot 30%　25株/m2

フウチソウ pot 20%　25株/m2

記号 名称 規格 数量単位 備考

CH W

地被混植D m2

クサソテツ pot 30%　16株/m2

ハラン pot
50%　36株/m2

コルジリネ（銅葉） pot 20%　9株/m2

数量表　アジアの熱帯雨林ゾーン

地被混植C m2

タマシダ pot 50%　25株/m2

ﾏﾎﾆｱ・ｺﾝﾌｭｰｻ pot 30%　25株/m2

カンナ pot 20%　16株/m2

張芝　ノシバ m2

0.5

0.4

3本立

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

10.53芽立

12.03芽立

10.53枚葉

10.53芽立

10.5

状態H ｺﾝﾃﾅ径

12.01本立

12.03枚葉記号 名称 規格 数量単位 備考

数量表　南エントランス・アジアの熱帯雨林ゾーン

移植ハラン pot

移植ツワブキ pot 25株/m2

0.5

張芝 A=16.2m2

張芝 A=18.1m2

地被混植A A=6.3m2

地被混植B A=6.1m2

低木混植A A=12.4m2

低木混植A A=35.7m2

低木混植A A=11.2m2

地被混植A A=4.8m2

地被混植B A=6.0m2

張芝 A=54.5m2

張芝 A=113.3m2

低木混植B A=8.8m2

低木混植C A=8.8m2

地被混植A A=5.4m2

張芝 A=73.2m2

低木混植B A=13.2m2

低木混植C A=8.4m2

地被混植A A=5.5m2

地被混植A A=9.1m2

低木混植A A=41.7m2

低木混植B A=7.4m2

低木混植C A=8.7m2

地被混植A A=10.1m2

地被混植B A=11.2m2

地被混植B A=6.5m2

低木混植B A=9.4m2

地被混植A A=8.9m2

低木混植B A=9.0m2

張芝 A=11.1m2

低木混植C A=8.0m2

地被混植B A=13.3m2

低木混植B A=7.7m2

地被混植A A=5.4m2

低木混植C A=13.6m2

低木混植B A=9.6m2

低木混植A A=10.9m2

地被混植B A=12.9m2

低木混植C A=21.0m2

地被混植A A=9.0m2

地被混植A A=9.0m2

地被混植B A=7.1m2

低木混植C A=23.6m2

低木混植A A=19.6m2

地被混植A A=14.5m2

地被混植B A=10.1m2

低木混植C A=13.8m2

地被混植A A=16.7m2

低木混植B A=17.9m2

地被混植B A=7.1m2

地被混植A A=10.3m2
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＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す
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機関車広場造園工事

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
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S=1:200

P

①34.0m＋地中埋設25.0m

29×ロス1.15=34.0m

②73.0m+地中埋設23.0m    
        63×ロス1.15=73.0m

③119.0m           
 103×ロス1.15=119.0m

⑰66.0m            

57×ロス1.15=66.0m

⑤272.0m           
 236×ロス1.15=272.0m

⑥31.0m            
27×ロス1.15=31.0m

⑦26.0m            

22×ロス1.15=26.0m

⑪52.0m            

45×ロス1.15=52.0m

⑧35.0m+地中埋設8.0m 
           30×ロス1.15=35.0m

⑨51.0m            

44×ロス1.15=51.0m

⑩61.0m            

53×ロス1.15=61.0m

⑫36.0m            

31×ロス1.15=36.0m

⑬16.0m            

14×ロス1.15=16.0m

⑭16.0m            

14×ロス1.15=16.0m

⑮209.0m           
 181×ロス1.15=209.0m

⑯138.0m           
 120×ロス1.15=138.0m

＜特記事項＞

・かん水チューブの設置間隔は、中高木1.5m間隔、

低木地被類は1.0m間隔を標準として見込んでいる。

・かん水チューブを芝生地に通す場合は、景観性や、

芝刈りでのチューブの損傷防止のため、地中埋設

（GL-100程度）とする。

地中埋設21×ロス1.15=25.0m

地中埋設7×ロス1.15=8.0m

地中埋設20×ロス1.15=23.0m

④72.0m            

63×ロス1.15=72.0m
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 -215008.8265     -32453.9051

 -215003.6905     -32449.0311     0.50

 -215000.1596     -32440.3298     7.504

 -215009.1581     -32437.6476     0.50

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

割付平面図2(座標一覧)

   X座標          　Y座標　　　 半径(m)番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aﾌﾞﾛｯｸ

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bﾌﾞﾛｯｸ

番号 番号

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cﾌﾞﾛｯｸ

番号 番号

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

番号

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dﾌﾞﾛｯｸ

番号

   X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)

   X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)

   X座標          　Y座標　　　 半径(m)    X座標          　Y座標　　　 半径(m)
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熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.2

35.3

AS

インタ－ロッキング

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

歌碑

車
止

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

案内板

掲示板

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場

第 1 駐車場

AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

37.36

37.50

37.84

38.25

38.03

37.52

37.57

37.04

37.38

36.83

37.67

34.20

34.11

36.13

36.95

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

37.70

37.90

38.31

38.33

38.08

38.79

39.76

37.68

38.61

38.67

38.77

39.34

37.67

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

35.24

37.69

38.89

37.62

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.11

33.78

33.84

34.08

34.35

33.9
0

33.75

34.5
6

34.38

34.57

34.68

36.16

38.22

37.53

37.41

38.04

36.16

36.23

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.65

34.94

35.54

36
.1
6

36.21

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

管理棟

事務所

(駐
)

AS

AS

AS

AS

AS

(底)

喫
煙
所

止
止

看板

足洗い場

掲示板

飯
田
旌
功
之
碑

掲示板

蒸
気
機
関
車
D51

足洗い場

ベンチ

掲示板

車止

久保白船句碑

山頭火句碑

翁
頌
徳
碑

ゴ
ミ
集
積
所

掲示板

掲示板

案
内

板

岩
井

AS

案内板

変電設備

鳥小屋

2F 技術室

1F 調理室

動物園事務所

入場券売場

倉庫

W.C

Co

桝

桝

桝

E

M

M

止

桝

MM

M

M

M

M

M

M

出口

入口

機
関
車
広
場

AS

前庭駐車場

歩
道

橋

(花)

AS

AS

AS

イ
ン
タ

－
ロ
ッ
キ

ン
グ

踏切警報機

T

車
止

37.00(底
)

37.16

37.38

37.91

37.24(底)

37.38(底)

37.63

37.59

38.42

37.76

35.02(底)

36.29

36.67

33.2
1(底

)

39.20

(底)

2A089

2A090

2A091

T1

T2

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

34.761

37.295

37.627

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

撤去平面図1

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

38.08

37.96

34.72

34.59

36.85

37.20

38.04

38.86

38.55

37.15

38
.1

0

S=1:200

ｻｲﾝ1 N=1基
ｻｲﾝ2 N=1基

ｻｲﾝ4 N=1基

樹木保護板A N=1基 

樹木保護板B N=1基 

ｻｲﾝ3 N=1基

ｻｲﾝ5 N=1基

ｻｲﾝ6 N=1基

ｻｲﾝ8 N=1基

ｻｲﾝ7 N=1基

ｻｲﾝ9 N=1基

ｻｲﾝ10 N=1基

ｻｲﾝ11 N=1基

ｻｲﾝ12 N=1基

ｻｲﾝ13 N=1基

ｻｲﾝ14 N=1基

ｻｲﾝ15 N=1基

照明灯S-1 N=1基

照明灯S-2 N=1基

照明灯S-3 N=1基

引込柱 N=1基

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 N=1基

照明灯S-1 N=1基

花壇縁 N=1基
ﾍﾞﾝﾁA N=1基

ﾍﾞﾝﾁB N=1基

ﾍﾞﾝﾁB N=1基

ﾃｰﾌﾞﾙ N=1基

車止めA N=2基

車止めB N=3基

車止めC

N=2基

車止めC N=2基

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ N=1基

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ N=1基

金属箱 N=1基

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ N=1基

枕
木
 N=34本

警報機1 N=1基

ﾍﾞﾝﾁC N=1基

勝
次
郎

岩井勝次郎石碑 N=1基
仮撤去(移設)

石碑A N=1基
仮撤去(移設)

石碑B N=1基

仮撤去(移設)

石碑C N=1基

仮撤去(移設)

銘板 N=1式

入口ｹﾞｰﾄ N=1基

門扉A N=1基

門扉B N=1基

門扉C N=1基

入口側溝B N=1基

入口側溝A N=1基

入口側溝C N=2基 階
段
A 
L=
4.
0m

階
段
B 
L=
10
.0
m

階段C N=1基

石段 N=1基

変電設備

玉垣 N=1式

ﾀｲﾙ張りﾊﾟﾈﾙ N=1基

飯田忠彦石碑 N=1式
仮撤去(移設)

工種 種別 名称 数量 単位

数量表

構造物取壊し工

構造物撤去工

基
基
本
m
m
基
基
基

ｻｲﾝ1 
ｻｲﾝ2

ｻｲﾝ4 

樹木保護板A

樹木保護板B
ｻｲﾝ3

ｻｲﾝ5
ｻｲﾝ6

ｻｲﾝ8 
ｻｲﾝ7 

ｻｲﾝ9 
ｻｲﾝ10

ｻｲﾝ11
ｻｲﾝ12
ｻｲﾝ13
ｻｲﾝ14
ｻｲﾝ15
照明灯S-1
照明灯S-2
照明灯S-3

引込柱 

花壇縁

ﾍﾞﾝﾁA
ﾍﾞﾝﾁB
ﾃｰﾌﾞﾙ

車止めA
車止めB
車止めC

金属箱
ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

枕木

警報機

警報機1

岩井勝次郎石碑
石碑A
石碑B
石碑C

銘板
入口ｹﾞｰﾄ

門扉A
門扉B
門扉C

入口側溝B
入口側溝A

入口側溝C

階段A
階段B
階段C

石段

玉垣

ﾀｲﾙ張りﾊﾟﾈﾙ

飯田忠彦石碑

工種 種別 名称 数量 単位

公園施設撤去工

公園施設等撤去・移設工

基
基
基
基
基
基
基
基

工種 種別 名称 数量 単位

基
基
基
基
基
基

基

基

公園施設撤去工

公園施設等撤去・移設工

工種 種別 名称 数量 単位

基

移設工

公園施設等撤去・移設工

基
基
基
基

基
基
基

基

基
基
基

基
基
基
基

基
基
基
基

基基
基
基
基
基
基
基

排水構造物撤去工

車止めC N=2基

樹木保護板B N=1基 

樹木保護板B N=1基 

樹木保護板B N=1基 

樹木保護板B N=1基 

ﾍﾞﾝﾁC 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 基

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

建築工事

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

5-1

5-1

VPφ
150:L=7.4m

VPφ100:L=
11.9m

VPφ
100:L=7

.6m

V
Pφ

150:L=
16.9m

VP
φ
1
00:

L=
15.4

m
VPφ

150:L=12.6m

VPφ
150

L=3
.0m

集水桝

ﾏﾝﾎｰﾙ:M-1

VPφ
150:L=22.7m

VPφ
100:L=10.1m

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
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機関車広場造園工事

樹木保護板B N=1基 

樹木保護板A N=1基 



熱帯サル
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36.7
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AS

インタ－ロッキング

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

歌碑

車
止

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

案内板

掲示板

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場

第 1 駐車場

AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

37.36

37.50

37.84

38.25

38.03
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37.57

37.04

37.38
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37.67
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34.11
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34.12

34.02

35.54
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34.60

34.69

34.88
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37.68
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37.14
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0
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0

39
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38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

管理棟

事務所

(駐
)

AS

AS

AS

AS

AS

(底)

喫
煙
所

止
止

看板

足洗い場

掲示板

飯
田
旌
功
之
碑

掲示板

蒸
気
機
関
車
D51

足洗い場

ベンチ

掲示板

車止

久保白船句碑

山頭火句碑

翁
頌
徳
碑

ゴ
ミ
集
積
所

掲示板

掲示板

案
内

板

岩
井

AS

案内板

変電設備

鳥小屋

2F 技術室

1F 調理室

動物園事務所

入場券売場

倉庫

W.C

Co

桝

桝

桝

E

M

M

止

桝

MM

M

M

M

M

M

M

出口

入口

機
関
車
広
場

AS

前庭駐車場

歩
道

橋

(花)

AS

AS

AS

イ
ン
タ

－
ロ
ッ
キ

ン
グ

踏切警報機

T

車
止

37.00(底
)

37.16

37.38

37.91

37.24(底)

37.38(底)

37.63

37.59

38.42

37.76

35.02(底)

36.29

36.67

33.2
1(底

)

39.20

(底)

2A089

2A090

2A091

T1

T2

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.295

37.627

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

撤去平面図2

ク ス ノ キ

ク ス ノ キ

ク ス ノ キ

スダジイ

34.61

34.92
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35.04

35.43

カ シ
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.00%

38
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38
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0

38
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0

38
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38
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38.08
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37.15

38
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S=1:200

ﾚﾝｶﾞ
花壇A

L=89
.6m

勝
次
郎

側
溝
A

L=66.8m

小型擁壁

L=9.1
m

小型擁壁

L=11.
5m

側
溝
B L=11.0m

石
積L=34.3m

擬
木
柵
B

L=43.7m

擬木柵BL=1.5m

横断防止柵 L=11.1m

横断防止柵 L=8.7m

擬木柵A L=
22.0m

ﾌｪﾝｽ  L=12.6m

防護柵 L=7.7m

ﾛｰﾌﾟ柵
 L=47.8m縁

石
A L=48.0m

縁石A L=
21.0m

縁石B L=32.0m

縁
石
B

 L=14.0m

縁石B

 L=14
.0m

ﾚﾝｶﾞ縁石 L=8.0m

ﾚﾝｶﾞ花
壇
B L=19.4m

側
溝
C L=6.5m

側溝C

L=5.
4m

縁石B L=41.7m

ﾌﾞﾛｯｸ塀
 L=14.5m

重
力
式
擁壁A L=27.3m

重力式擁壁B L=
20.7m

重
力
式
擁
壁
C L=10.6m

ｺﾝｸﾘ
ｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ L=
28.8m

重力式擁壁F L=8
3.8m

変電設備

縁
石
B L=5.8m

ﾚﾝｶﾞ縁石 L=5.7m

縁石B L=8
.3m

縁石B L=
40.2

m

縁石B L=
15.0

m

重力式擁壁D L=3
2.1m

重
力
式
擁
壁
E

L=5.6m

自然石再利用

自然石再利用

自然石再利用

自然石再利用
0.5t級:16個

1.0t級: 1個

1.5t級: 2個

自然石再利用
0.5t級:20個

1.0t級: 1個

2.0t級: 1個

自然石再利用
0.5t級:25個

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m
構造物撤去工

構造物撤去工

備考

ﾚﾝｶﾞ花壇A

側溝A 小型擁壁
側溝B

石積

擬木柵B

横断防止柵

擬木柵A

ﾌｪﾝｽ
防護柵

ﾛｰﾌﾟ柵

縁石A L=21.0m
縁石B L=14.0m

ﾚﾝｶﾞ花壇B

側溝C

ﾌﾞﾛｯｸ塀 L=14.5m

重力式擁壁B
重力式擁壁C

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ L=28.8m

重力式擁壁F
ﾚﾝｶﾞ縁石

重力式擁壁D
重力式擁壁E

自然石移設

m
m
m
m
m
m
m
m

m
m

m
m

m

重力式擁壁A

排水構造物撤工

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m

縁石撤去工

構造物撤去工

備考

m
m

m
m

m
m

m
m

防護柵撤去工

m

移設工

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

個

公園施設等撤去･移設工

備考

再利用0.5t級
1.0t級
1.5t級
2.0t級

再利用
再利用
再利用

個
個
個

重力式
擁
壁
A L=11.7m

擬
木
柵
BL=11.8m

防護柵 L=2.2m

縁石B L=6.0m

側溝C撤去 L=20.7m

側
溝
C L=8.7m

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

建築工事

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

5-1

5-1

219個

10個

36個

34.94

34.65

34.761

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

L-24

機関車広場造園工事

縁
石

C 
L=

9.
8
m



熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

インタ－ロッキング

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

歌碑

車
止

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

案内板

掲示板

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場

第 1 駐車場

AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

37.36

37.50

37.84

38.25

38.03

37.52

37.57

37.04

37.38

36.83

37.67

34.20

34.11

36.13

36.95

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

37.70

37.90

38.31

38.33

38.08

38.79

39.76

37.68

38.61

38.67

38.77

39.34

37.67

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

35.24

37.69

38.89

37.62

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.11

33.78

33.84

34.08

34.35

33.9
0

33.75

34.5
6

34.38

34.57

34.68

36.16

38.22

37.53

37.41

38.04

36.16

36.23

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.65

34.94

35.54

36
.1
6

36.21

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

管理棟

事務所

(駐
)

AS

AS

AS

AS

AS

(底)

喫
煙
所

止
止

看板

足洗い場

掲示板

飯
田
旌
功
之
碑

掲示板

蒸
気
機
関
車
D51

足洗い場

ベンチ

掲示板

車止

久保白船句碑

山頭火句碑

翁
頌
徳
碑

ゴ
ミ
集
積
所

掲示板

掲示板

案
内

板

岩
井

AS

案内板

変電設備

鳥小屋

2F 技術室

1F 調理室

動物園事務所

入場券売場

倉庫

W.C

Co

桝

桝

桝

E

M

M

止

桝

MM

M

M

M

M

M

M

出口

入口

機
関
車
広
場

AS

前庭駐車場

歩
道

橋

(花)

AS

AS

AS

イ
ン
タ

－
ロ
ッ
キ

ン
グ

踏切警報機

T

車
止

37.00(底
)

37.16

37.38

37.91

37.24(底)

37.38(底)

37.63

37.59

38.42

37.76

35.02(底)

36.29

36.67

33.2
1(底

)

39.20

(底)

2A089

2A090

2A091

T1

T2

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

34.761

37.295

37.627

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

撤去平面図3

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

38.08

37.96

34.72

34.59

36.85

37.20

38.04

38.86

38.55

37.15

38
.1

0

S=1:200

勝
次
郎

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸA A=44.6m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=133.8m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=508.7m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=24.0m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=36.7m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=26.8m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=2.1m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=3.1m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=36.3m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=234.0m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=134.2m2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸB A=35.2m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 A=3.7m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=170.6m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=40.0m2

100

100

100

変電設備

(撤去擁壁沿い:W100)

(撤去擁壁沿い:W100)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 A=9.7m2

構造物取壊し工

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

m

構造物撤去工

備考

m2
m2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸA

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸB

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B

舗装版切断:L=20
.9m

舗装版切断:L=30
.8m

舗装版切断:L=13.5m

舗
装
版
切
断

L=2.4m

舗装版切断:L=1
2.1m

舗装版切断:L=7
.4m

舗装版切断:L=12.1m

m2
m2
m2

15cm以下
t=30mm
t=50mm
t=100mm
t=60mm
t=80mm

舗
装
版
切
断
:L=26.3m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装
版
B:A=8.1m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=85.4m2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸB
 A=54.8m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=583.5m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=204.4m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=335.4m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=109.9m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B A=315.3m2

5-3

5-4

5-3

5-6

5-2

建築工事

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

5-1

5-1

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事

L-25

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A A=35.0m2



37.36

37.50

37.57

37.70

37.68

37.67
管理棟

事務所

足洗い場

足洗い場

掲示板

車止
AS

変電設備

駐輪場

鳥小屋

2F 技術室

1F 調理室

動物園事務所

入場券売場

Co

E

M

M

止

桝

MM

M

M

M

M

出口

入口

AS

前庭駐車場

AS

イ
ン
タ

－
ロ
ッ
キ

ン
グ

車
止

37.00(底
)

37.38(底)

37.63

37.59

AS

34.68

34.65

34.59

37.67

36.95

37.90

35.24

37.69

37.62

36.16

38.22

37.53

37.41

38.04

36.16

36.23

34.94

35.54

36
.1
6

36.21

AS

AS

AS

看板

蒸
気
機
関
車
D51

久保白船句碑

翁
頌
徳
碑

ゴ
ミ
集
積
所

掲示板

岩
井
勝
次
郎

機
関
車
広
場

(花)

AS

AS

36.29

2A091

T1

34.761

37.295

38.08

37.96

掲示板

ベンチ

山頭火句碑

踏切警報機

37.38

インタ－ロッキング
歌碑

車
止

案内板

掲示板

AS

第 1 駐車場

37.84

38.25

38.03

37.52
38.31

38.33

38.67

38.77

38.89

34.11

33.78

33.84

34.08

34.5
6

34.57

(駐
)

(底)

止
止

倉庫

W.C

M

37.16

37.24(底)

37.76

(底)

T2

37.627

38.55

37.04

37.38

36.83

喫
煙
所

掲示板

飯
田
旌
功
之
碑

掲示板

案
内

板

案内板 桝

桝

桝

歩
道

橋

36.67

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

38
.1

0

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

伐採平面図

S=1:200

H551

H552

H553

H554

H555

H556

H557

H558

H559

H560

H561

H597

H598
H599

H600

H601

H602

H603

H658

H659

H661

H663

PH60

PH61

PH66

PH73

PH74

PH75

PH77

PH78

PH84
PH85

PH86

PH87

PH88
PH90

PH91

PH94

PH95

PH97

PH98

PH100

PH101

PH105

M433

M434

M435

M436

M437M438
M439

M440

M441

M442

M443 M444

M445

M446 M447

M449
M450

M452

M453

M454

M455 M456

M457

M463

M464
M465

M401

M402M403

M404

M406
M407

M408

M409
M410

M411
M412

M413
M414

M415

M416

M417

M418

M419
M420

M421

M422

M423

M424

PM223
PM224

PM225

PM228

PM230

PM231
PM232

PM233

PM234

PM235

PM236

PM237

PM238
PM239

PM241

PM242

PM243

PM244

PM245

PM246

PM247
PM248
PM249

PM250

PM251

PL12
PL13 PL14

移植

保存活用

高木

中低木

＜凡例＞

PH-B

PH-C

PH-D

PH-E

K-A

K-C

K-B

CT-1

CT-2

I CT-1
I CT-2

CT-3

I CT-3

I CT-4

I CT-5

I CT-6

I GC-1

I GC-2

5-3
5-4

5-6

5-2

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

5-1

5-1

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

L-26

機関車広場造園工事

PH79
PH80

PH81
PH82PH83

PH108

PH103（除根のみ）

PH104（除根のみ）

PH106（除根のみ）

PH107（除根のみ）

PH-A（除根のみ）



1 本
1 本
1 本M401 中木 1 本

1 本
1 本

1 本

1
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

1 本
1 本

1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

イヌツゲ 1.0
M402 中木

中木M404

中木

中木
中木

M414

中木

M415

中木

M416

中木

高木

M417

中木

M418

中木

M419

中木

高木

M420
M421
M422

中木

中木
中木

高木

中木
中木
中木
中木
中木
中木
中木

M423

M424
M433

M434
M435
M436
M437
M438
M439

H659
H661
H663

M440

クスノキ
クスノキ

178
240
150

ツツジ
ヒサカキ

モチノキ

ツツジ
ツツジ

ヒサカキ

ヒサカキ
ソテツ

ツツジ
サザンカ
ツツジ
ツバキ
ツツジ
ツツジ

ヒサカキ
ツツジ
ツツジ
ヒサカキ
ヒサカキ
ツゲ

ツツジ

本

C=90cm以上120cm未満1 本高木PH109 115

中低木:伐採･伐根

番号 分類 種類
樹高

（m）
数量 単位 摘要

PM245 中木 1 本
295 本
1 本
1 本
1
1 本
10
1 本
1 本
1 本

ヒラドツツジ 0.7
PM246 中木
PM247 中木

中木PM248
中木PM249
中木
中木
低木

PM250

低木

PM251

低木

PL12
PL13
PL14

5本/m2×59m2

本

1 本
1 本
1
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

1
1 本
1 本
1 本

PM224 中木
PM225 中木

中木PM230
中木
中木
中木

PM233

中木

PM234

中木

PM235

中木

PM236
PM237

中木

PM238

中木
中木

PM241

中木

PM242
PM243
PM244

サンゴジュ
サクラ
マツ
ヒラドツツジ

サツキ

カシ

2.0
2.0
1.5
0.5

本

本

1 本
1 本

1 本

1 本
1 本
1 本
1 本

中木
中木

中木

中木
中木
中木
中木

M441
M442

M443

M444
M445
M446
M447

モチノキ

ツバキ

ツツジ
ヒサカキ

1 本
1 本

中木
中木

M449
M450

ツバキ
ヒサカキ

1 本中木M457 ヒサカキ

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

伐採等樹木数量表

ヒラドツツジ 0.5
ヒラドツツジ 1.0
ヒラドツツジ 1.0
ヒラドツツジ 1.0

1.0

2.0
ヒラドツツジ
ヒラドツツジ
ヒラドツツジ

サクラ H4.0

ヒラドツツジ
サツキ
サツキ
サツキ
サツキ
サツキ

0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.7
0.7
0.7

サツキ
サツキ
サツキ

クスノキ

1.0
1.5

-

1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
0.3
1.5

-
-

1.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.8

-

1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
2.0

ツツジ
ツツジ

ツバキ

H551 高木 ヤマモモ 156 1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木

H552
H553
H554
H555
H556
H557
H558
H559
H560
H561
H599
H600
H601

クスノキ
モッコク
ヤマモモ

カシ

カシ
モミジ
ヤマモモ
モッコク

186
100
134
92
110
37
54
65
253
155

カシ
カシ
メジキ

112
90
74

現在地で保存活用する樹木

番号 分類 種類 幹周（cm） 数量 単位 摘要

1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

高木
高木
高木
高木
高木
高木

PH79
PH80
PH81
PH82
PH83
PH87

155
85
67

ツバキ
ツバキ
スダジイ

44
100
352

アラカシ

カシ

ヒサカキ

1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

M403 中木
中木
中木
中木

M407

中木

M408

中木

M409

中木

M410

中木

M411
M412
M413

モッコク
モクセイ
ヒサカキ
ツツジ
ツツジ
ヒサカキ
ツバキ
シャラ

移植

番号 分類 種類
樹高

（m）
数量 単位 摘要

1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

中木
中木
中木
中木
中木

M452
M453
M454
M455
M456

ツツジ
ツツジ
ニレ
カシ
サザンカ

1 本
1 本

中木
中木

M464
M465

ヒサカキ
サカキ

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1 本

フェニックス高木
高木 バショウ

1 本

1 本

カクレミノ
1 本中木

中木

1 本K-A
K-B

高木 モッコク 1 本K-C

ハラン
CT-1
CT-2

1 本シュロ中木ICT-1
1 本シュロ中木ICT-2
1 本シュロ中木ICT-3
1 本カクレミノ中木ICT-4
1 本カクレミノ中木ICT-5
1 本カクレミノ中木ICT-6

1 本中木PM239 ヒラドツツジ 1.0

1.0
1.0
1.0

5本/m2×2m2本

アラカシ
アラカシ

55 -
65 -
55 -
20 2.0
20 2.0
20 2.0

-
-
-

-
-

1 本中木M406 イヌビワ

PM223 中木 49 本
1 本
1 本
1 本

カイズカイブキ
中木PM228
中木
中木

PM231
PM232

カイズカイブキ
モチノキ
ヒサカキ

30 本中木M463 カイズカイブキ C=30cm以上60cm未満

C=30cm以上60cm未満
C=30cm以上60cm未満
C=20cm以上30cm未満
C=20cm以上30cm未満
C=30cm以上60cm未満

（cm）

幹周

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30

20
20

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

1 本高木PH-E 84ケヤキ H9.0 C=60cm以上90cm未満

1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

高木
高木
高木
高木
高木

H597
H598
H602
H603
H658

サクラ 189
カシ
モチノキ
ミズキ
カシ

155
61
88
44

C=120cm以上
C=120cm以上

高木:伐採･伐根

番号 分類 種類 幹周（cm） 数量 単位 摘要

PH103 高木 ケヤキ H8.0 148 1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

高木
高木
高木
高木

PH104
PH105
PH106
PH107

170
100
100
100

PH60 高木 カイズカイブキH5.0 90 1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本

高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木
高木

PH61
PH66
PH73
PH74
PH75
PH77
PH78
PH84
PH85
PH86
PH88
PH90
PH91
PH94
PH95
PH97
PH98
PH100
PH101

サクラ H4.0
サクラ H3.5
サクラ

サクラ

カシ

220
117
73

150
107
140
257

シイノキ
シイノキ
カシ
ヒサカキ
モチノキ

クスノキ
マツ

ヒノキ
クスノキ

20
32
32

245
14
75
76
35

151
モチノキ
サクラ
サクラ H4.0

43
117
110

C=90cm以上120cm未満

C=60cm以上90cm未満

C=120cm以上

C=120cm以上

C=120cm以上

サクラ

サクラ H4.0

ケヤキ H10.0
ケヤキ H8.0
ケヤキ H8.0
ケヤキ H6.0

C=120cm以上
C=90cm以上120cm未満
C=90cm以上120cm未満
C=90cm以上120cm未満

C=120cm以上
C=90cm以上120cm未満

C=120cm以上
C=90cm以上120cm未満

C=20cm以上30cm未満
C=30cm以上60cm未満
C=30cm以上60cm未満

C=20cm未満
C=60cm以上90cm未満
C=60cm以上90cm未満
C=30cm以上60cm未満

C=30cm以上60cm未満

C=90cm以上120cm未満

C=60cm以上90cm未満
C=60cm以上90cm未満
C=30cm以上60cm未満

C=120cm以上

C=90cm以上120cm未満

C=120cm以上

1 本高木PH-A ケヤキ H9.0 123 C=120cm以上
1 本高木PH-B 102
1 本高木PH-C 90
1 本高木PH-D 93

ケヤキ H8.0
ケヤキ H8.0
ケヤキ H6.0

C=90cm以上120cm未満
C=90cm以上120cm未満

C=90cm以上120cm未満

H3.0

H3.0

H3.0
H3.0
H3.0

H3.0
H3.0
H3.0
H3.0

H3.0
H3.0

H3.0
H3.0
H3.0

H4.0

H4.0

H4.0

H4.0

H4.0
H4.0

幹周

（cm）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

L-27

C=120cm以上本1147サクラ H5.0高木PH108

227 株ツワブキ地被IGC-1
IGC-2 地被 ハラン 252 株

CT-3 中木 シュロ - 1 本



熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.5

34.2

35.3

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
園

文
化
会
館
入
口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10
.00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4
0

38
.5

0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3

0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

3
8.

10

VU200

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

37. 81

流出管底36. 03
( GL-1. 23m)

VU20
0 i=

1.2％

L=23
.4m

VU200 i=1.2％

L=11.9m

VU20
0 L=

6.6m

IN,OUT:36.018

IN:35.221

OUT:35.171

L=0.7m

VU
20
0 
i=
1.
2％

L=
11
.4
m

IN,OUT:35.454

i=3.
38％

IN,OUT:35.741

IN,OUT:35.601

37. 9
0

37. 03

売店(将来)

50m2

VU200 i=1.2%

37. 58
37. 76

37. 26

37. 43

37. 55

36. 72

36. 91

(管底:GL-1.46)

(管底:GL-1.95)

(管底:GL-1.82)

(管底:GL-1.24)

VU150
 i=0.

8%

L=7.
5m

i=
0.
8%

L=
6.
3m

i=
0.
8%

OUT:36.63

VU
15
0

L=
5.
6m

IN,OUT:35.718

VU
15
0

i=0.8
%

L=3.7
m

VU150

VU15
0 i=0

.8%

VU150

i=0.8%

L=4.2m

L=6.3
m

i=
0.
8%

L=
5.
9m

VU
15
0

IN,OUT:36.567

IN,OUT:36.515

IN,OUT:36.468

IN,OUT:36.436
IN,OUT:36.400

IN,OUT:36.347

IN:36.300

A-S1

A-S2

A-S3

A-S4

B-S1

B-S2

B-S3
B-S4

B-S5
B-S6

2186
37. 56

60,0°

A-S5

(管底:GL-1.01)

(管底:GL-1.19)

(管底:GL-1.39)

(管底:GL-1.43)
(管底:GL-1.50)

(管底:GL-1.65)

(管底:GL-1.24)

工種 種別 名称 規格 数量 単位

数量表

汚水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

汚水排水設備工

備考

基
小口径ﾏﾝﾎｰﾙB

管渠工A
管渠工B

小口径ﾏﾝﾎｰﾙA

基

m
m

管渠工

300-150
300-200

VU150
VU200

S=1:200

5-3

5-6

5-2

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

建築工事

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

汚水排水平面図（参考）

機関車広場造園工事

L-28



R1
39

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-34

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

参考重量 91kg

1
0
0
5
0

166 68 166

400

50 300 50

400

透水性アスファルト舗装

側溝A　300×500

敷モルタル

基礎砕石(RC-40)
340

540

参考重量   473 kg

※側溝との高さ調整が必要な場合は、インバートコンクリートを用いること

R3
00

R5
0

目地溝

インバートコンクリート

50
以
上

8
0

50
0

1
00

5
0

10
0
3
0

5
80

6
5
0

側溝B（階段）　300×500

1
03

1
55

31
0

11
4

100
150

300
110

731

i=5.00%

i=26
.21%

インバートコンクリート

側溝C　300×400

100 300 100

500

50
以
上

4
0
0

1
1
0

7
5
5
0

56
0

50 500 50

50 600 50

700

コンクリート蓋

側溝300×400

インバートコンクリート

基礎コンクリート

基礎砕石(RC-40)

100 300 100

500

1
00

4
5
0

11
0

7
5
5
0

6
6
0

50 500 50

50 600 50

コンクリート蓋

側溝300×500

インバートコンクリート

基礎コンクリート

基礎砕石(RC-40)

1
50

3
0
0

参考重量 91kg

1
0
0
5
0

166 68 166

400

50 300 50

400

透水性アスファルト舗装

基礎砕石(RC-40)
340

540

10
0
3
0

側溝A　300×600

R30
0

R5
0

6
8
0

8
0

6
00

10
0
50

5
0
以
上

7
5
0

敷モルタル

目地溝

インバートコンクリート

参考重量   536 kg

※側溝との高さ調整が必要な場合は、インバートコンクリートを用いること

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

側溝H　300×300

断面図

3
0039

0

90

80

4
70

C20

M12インサート

×L30
30060

71 278 71

420

60

420

86 167167

13 13

ジョイントピン

50×20

60

平面図

C20

36
0

36
0

249.5 500 499 500 249.5

1998

247.5 500 247.5

995

側面図

42
0

断面図

5
0059

0

9
0

80

6
70

C20

30060

71 278 71

420

60

420

86 167167

13 13

M12インサート

×L30

ジョイントピン

50×20

60

R1
39

平面図

側面図

C20

3
60

36
0

249.5 500 499 500 249.5

1998

247.5 500 247.5

995

4
20

側溝H　300×500

基礎砕石(RC-40)
340

540

10
0

基礎砕石(RC-40)
340

540

1
00

参考質量

　　　2m：575kg

　　上部：190kg

　　下部：385kg

　　　1m：285kg

　　上部： 95kg

　　下部：190kg

参考質量

　　　2m：690kg

　　上部：190kg

　　下部：500kg

　　　1m：345kg

　　上部： 95kg

　　下部：250kg

機関車広場造園工事

側溝I　300×300

4
1
0

520

3
5

7
0

3
00

9
5

1
0
0
1
0
02
0

4
6
5

420

520

620

5
0

透水性アスファルト舗装

モルタル

落蓋式U型側溝300A　3種

敷モルタル(1:3)

コンクリート　18-8-25

基礎砕石(RC-40)

※側溝との高さ調整が必要な場合は、インバートコンクリートを用いること

520

3
5

9
5 5
0

透水性アスファルト舗装

モルタル

側溝I　300×400

7
0

10
0
1
0
02
0

420

520

620

敷モルタル(1:3)

コンクリート　18-8-25

基礎砕石(RC-40)

4
0
0

5
6
5

51
0

落蓋式U型側溝300B　3種

※20mに1箇所程度の管理桝用グレーチングを設けること

スチール透水蓋　T-14

スチール透水蓋　T-14

354

10
0

15
0

20
5
60

354

560

550

敷モルタル

基礎砕石

基礎コンクリート

  RC-40

  σ ck = 18N/mm
2

（10m当たり）

  １：３

  重圧管

　材　料　表

　400

  敷モルタル

  基礎コンクリート

  同上型枠

  基礎砕石

2.000 m
2

0.550 m
3

0.825 m
3

0.071 m
3

φ
40
0

20
10

0
15
0

470

272

43
6

272

436

基礎砕石

基礎コンクリート

敷モルタル

φ
30
0

重圧管　φ300

参考質量 376kg ・・・ L=2000

参考質量 196kg ・・・ L=1000

  RC-40

  σ ck = 18N/mm
2

（10m当たり）

  １：３

  重圧管

　材　料　表

  敷モルタル

  基礎コンクリート

  同上型枠

  基礎砕石

2.000 m
2

3

3

3

　300

0.055 m

0.470 m

0.705 m

※側溝との高さ調整が必要な場合は、インバートコンクリートを用いること

※20mに1箇所程度の管理桝用グレーチングを設けること

参考質量 588kg ・・・ L=2000

参考質量 294kg ・・・ L=1000

重圧管　φ400

雨水排水詳細図1



105 250 105

460

65
2
5
0

90

1
00

10
02
0

40
5

300

460

560

敷モルタル(1:3)

コンクリート　18-8-25

基礎砕石(RC-40)

落蓋式U型側溝250　3種

コンクリート蓋

側溝G　250×250

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-35

令和6年1月
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敷モルタル(1:3)

コンクリート　18-8-25

基礎砕石(RC-40)
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敷モルタル(1:3)

コンクリート　18-8-25
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徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事

防護板　740×3000
t=75

防護スラブ　幅740
t=75

切梁腹起し

簡易土留め 740

簡易土留め

腹起し

切梁
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図面番号 L-36

令和6年1月

1/40(A3)
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雨水排水詳細図3
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ﾌｨﾙﾀｰ砂

単粒度砕石:4号

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
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機関車広場造園工事
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グレーチング蓋（蓋は別途）
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工事名

図面名

作成年月日
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会社名

事業者名

図面番号 L-41

令和6年1月
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1/10(A1)

舗装・縁石等構造物詳細図
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南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ：白に近いﾗｲﾄｸﾞﾚｰ色

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
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機関車広場造園工事
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200

1
0
0

55 145 80 440 80

600

5
5

1
4
5

80 440 80

600

1
0
0

600

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
S=1:10

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

ｷｬｯﾌﾟ

ｱﾝｶｰ

正面図断面図

平面図

5
0

15
0

5
0

2
5
0

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=50
(茶系:100%天然骨材仕様)

再生砕石路盤:RC-40 t=150

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂):t=50

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=40
(茶系:100%天然骨材仕様)

再生砕石路盤:RC-30 t=100

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂):t=50

4
0

1
0
0

5
0

1
9
0

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A
S=1:10

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B
S=1:10

5
0

1
5
02
00

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=50

再生砕石路盤:RC-40 t=150

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A
S=1:10

50
1
5
02
00

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=50

再生砕石路盤:RC-40 t=150

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B
S=1:10

表面:ｽﾄﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C
S=1:10

5
0

10
0

3
00

密粒度ｱｽｺﾝ

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　126L/100m2

砕石路盤:RC-40

1
5
0

粒調砕石路盤:M-30

ﾀｯｸｺｰﾄ 43L/100m2

4
0

1
50

5
0

2
40

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=40

再生砕石路盤:RC-40 t=150

ﾌｨﾙﾀｰ層(砂):t=50

表面:ｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ
S=1:10

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A,B
ﾊﾟﾀｰﾝ：ﾄﾝﾌﾟｿﾝｽﾄｰﾝ、ｶﾗｰ：ﾋﾟｭｰﾀｰ

表面:人造石研出し仕上げ
※仕様決定後に別途計上
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下地ﾓﾙﾀﾙ1:3(t=20)+張付ﾓﾙﾀﾙ100

3
0

袖壁天端線

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-44

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

プラットホーム階段A詳細図

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段A
S=1:20

平面図

L型擁壁天端

36.2534.75

34.75

階段断面図
(A-A')

36.25

正面図

30
0

15
0

1
5
0
0
(1
5
0
×
1
0
段
)

400 1200 200

2000

袖壁

階段手すりA断面図
2
0
0

12
0
0

20
0
0

3000 300

3300(袖壁)

40
0

3000(300×10段)

3300

300

1
50
0
(1
50
×

10
段

)

3
00

10
04
0
0 18
9

300

1
5
0
0

A

B

A'

B'

▽36.25

▽34.75

▽36.25

▽34.75

100
100

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

溶接金網:φ6-150×150

基礎砕石:RC-40

基礎砕石:RC-40

踏面:ﾊｹ引き仕上げ

300

400

15
0

1:2
.0

1:2
.0

袖壁天端線

袖壁
L型擁壁

200

20
0

3300(袖壁)

手摺：STK　φ34×2.3t

支柱：SS400

FB 12t×44

2
0
0

円形型枠(紙製:φ100)
充填モルタル(1:3)

φ100

2
0
0

6
5
08
5
0

450 3000 450

2
00

6
5
0 8
5
0

3900

1500 1500

75

8
5
0

2
0
0

6
5
0

袖壁断面図
(B-B')

3300

300

1
50
0

3
0
0

1
0
0

4
00

1
8
9

▽36.25

▽34.75

基礎砕石:RC-40
450

550

3000

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

基礎砕石:RC-40

1:2
.0

2
00

φ100

150

450 450

階段手すりA:L=3.90m

階段手すりA:L=3.90m

2
0
0

φ100 円形型枠(紙製:φ100)

充填モルタル(1:3)

段鼻ﾀｲﾙ(垂れ付き)
200×100×t13

下地ﾓﾙﾀﾙ1:3(t=20)+張付ﾓﾙﾀﾙ
100

3
0

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



平面図

2
00

14
0
0

2
0
00

3000300

3300(袖壁)

4
0
0

重力式擁壁A天端

36.25 34.78

34.80

34.76

3000(300×10段)

3300

▽36.25

300

▽34.78

1
4
7
0

1
3
2
3
(1
4
7
×
9
段
)

1
4
7

3
00

1
00 40

0

34.76 34.8034.78

A A'

階段断面図
(A-A')

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

溶接金網:φ6-150×150

基礎砕石:RC-40

36.25

正面図

基礎砕石:RC-40

1
4
9
0

2
8
0

16
7

1
4
7

13
2
3
(1
4
7
×
9
段
)

13
2
3
(1
4
2
×
9
段
)

3
2
0

400 1400 200

2000

重力式擁壁A 袖壁

袖壁天端線

1
2
7

10
0

10
0

1
89

300

踏面:ﾊｹ引き仕上げ

3450

▽36.25

300

▽34.80

14
5
0

3
2
0

1
0
0

4
2
0

袖壁断面図
(B-B')

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

基礎砕石:RC-40

基礎砕石:RC-40

10
0
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0

1
8
9

3150

B B'

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段B
S=1:20

300

400

450

550

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-45

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

プラットホーム階段B詳細図

▽36.25

▽34.80

14
5
0

階段手すりB断面図
(B-B')

75

8
5
0

2
0
0

6
5
0

2
00

6
5
0

2
0
0

4503000450

3900

15001500

8
5
0

円形型枠(紙製:φ100)
充填モルタル(1:3)

2
0
0

φ100

円形型枠(紙製:φ100)
充填モルタル(1:3)

手摺：STK　φ34×2.3t

支柱:SS400
FB 12t×44

20
0

φ100

20
0

65
0

8
5
0

20
0

1
4
50

1
4
90

191259

150

450450

階段手すりB

段鼻ﾀｲﾙ(垂れ付き)
200×100×t13

下地ﾓﾙﾀﾙ1:3(t=20)+張付ﾓﾙﾀﾙ100

3
0

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



A-2(独立基礎)A-1(連続基礎)

端 末 図

A

A 矢 視

歩 道 側

1
1
3
0

85

12
1
5

2000

175 11×@150=1650 175

2
0
0

12
1
5

1
4
1
5

4
5
0

12
1
5

1
7
65

□300

1
5,
0°

15
,0
°

(12)

(11)

中 間 部 勾 配 部

(10) (9)

(10)

(1)

(8)

(6)

(2)

(5)

(3)(7)

(4)

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-58

令和6年1月

1/10,40(A3)

周南市

1/5,20(A1)

転落防止柵A・階段手すりD詳細図

立面図

側面図

φ4×18

M8×60 B,N,2W,SW

φ4×19

φ20用

φ40用

φ40用

φ40×2.0t

t = 3.0t

φ20×1.5t

φ60×3.0t

形　　　状

φ60用

M8×80 B,N,2W,SW

(3) T　バ　ー

ビームキャップ

JIS H 8602 陽極酸化塗装複合皮膜
(マットブラウン色)

支柱キャップ

ピアスビス (ナベ)

スプリングピン

六角ボルト

六角穴付ボタンボルト

格　子

ブラケット

格子キャップ

名　　　称

ビ　ー　ム

支　　柱

GB

ポリエステル系粉体塗装
(マットブラウン色)

表　面　仕　上

SUS

(2)

(11)

(12)

(5)

(4)

(6)

(7)

(10)

(9)

(8)

部番

(1)

ADC

ASA

PE

A6063S-T5

材　　質

A6005CS-T5

φ160

(6)

(7)

土中式

1
0
00

9
0
7

1
9
42

立面図 側面図

支柱:φ60×t3.0

階段手すりD

転落防止柵A

S=1:20

S=1:20

S=1:5
各部詳細図

S=1:20

端末部

傾斜変化部

傾斜変化部側 面 図 端 末 部

部番 名称 形状 材質 表面処理

(1) 支柱 φ60×3.0ｔ A6005CS-T5 JIS H 8602 陽極酸化塗装複合皮膜(MB色)

(2) 手摺 φ40(φ36×3.0t) A6005CS-T5 再生木材表層サンディング仕上

(3) 支柱キャップ φ60用 ADC

ポリエステル系粉体塗装

（マットブラウン色）

(4) キャップ金具B φ40用（巾=74） A6063S-T5

(5) フレキシブル金具A φ40用（2ヶ/セット） ADC

(6) フレキシブル金具B φ40用(巾＝75) A6063S-T5

(7) 端末手摺 φ40 ADC

(8) 2段金具 φ40用(出巾=100) AC4C

(9) ベースボックス φ170 AC7A

(10) 化粧ナット M8用 アルミ材

(11) 六角穴付ボタンボルト M8×15 B,W

SUS

GB
(12) 六角穴付ボタンボルト M8×20 B,SW

(13) 六角穴付ボルト M8×25 B,SW

(14) ピアスビス φ4×19 B

(15) 六角穴付止ネジ M6×6 B

(16) 六角穴付止ネジ M8×10 B

(17) アンカーボルト M10×100

　　　　　

(7)

(4)
(2)

(10)

(14)
(12)

(15)

(6)

(5)

(8)

(13)

(3)

(1)

(11)

100

9
2

85
0

2
0
0

145
65

2000以内

ﾋﾞｰﾑ:φ40×t2.0

S=1:20

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ
300×300×450

基礎砕石:RC-40

1
00

10
0

6
5
0

□400

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



連続基礎

側 面 図

A

A 矢 視

歩 道 側

1
13
0

8
5

1
21
5

85
0

6
5
0

2000

175 11×@150=1650 175

2
0
0

1
21
5

1
41
5

15,0
°

15
,0
°

(23)

(24)

100

端 末 部 中 間 部 勾 配 部

(24)

(15)

(16)

(20) (12)

(10)
(7)

(5)

(21)

(19)
(17)

(19)

(1)

(14)

(11)

(2)
(6)

(3)(13)

(4)

(8)

(22)(9)

(18)

145

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-59

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

転落防止柵手すりA詳細図

部番 名称 形状 材質 表面処理

(1) 支柱 φ60×3.0ｔ A6005CS-T5

JIS H 8602 陽極酸化塗装複合被膜

(マットブラウン色)

(2) ビーム φ40×2.0ｔ

A6063S-T5(3) Tバー t=3.0t

(4) 格子 φ20×1.5t

(5) 手摺 φ40×3.0t

(6) ブラケット φ40用

A6063S-T5

ポリエステル系粉体塗装

(マットブラウン色)

(7) キャップ金具B φ40用（巾=74）

(8) フレキシブル金具B φ40用(巾＝75)

(9) フレキシブル金具A φ40用（2ヶ/セット）

ADC(10) 端末手摺 φ40

(11) 支柱キャップ φ60用

(12) 2段金具 φ40用 (出巾=100) AC4C

(13) 格子キャップ φ20用 ASA

(14) ビームキャップ φ40用 PE

(15) 化粧ナット M8用 アルミ材 ポリエステル系粉体塗装(MB色)

(16)

六角穴付ボタンボルト

M8×15 B,W

SUS

GB

(17) M8×55 B,CN,2W,SW

(18) M8×20 B,SW

(19) 六角ボルト M8×80 B,N,2W,SW

(20) 六角穴付ボルト M8×25 B,SW

(21) ピアスビス φ4×19 B

(22) 六角穴付止ネジ M6×6 B

(23) スプリングピン φ4×18

(24) ピアスビス(ナベ) φ4×19 B GB

　　　　　

　　　　　

立面図

側面図

φ160

転落防止柵手すりA
S=1:20

S=1:5

S=1:20

S=1:20
各部詳細図

A6005CS-T5 再生木材表層サンディング仕上

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



11
0
0

15
0
0

75

85
0

2
0
0

65
0

1
1
00

笠木：SS400　FB　12t×44

ジョイント：SS400　FB　12t×44
SUS　M12ボルト・袋ナット

全体平面図　S=1:50

全体立面図　S=1:50

立面詳細図　S=1:20

特記事項

＊鋼材は溶融亜鉛メッキ処理の上､見え掛かり部分をウレタン樹脂塗装とする。

＊鋼材塗装色は､プラットホームの柵として違和感の無いようライトグレー色（日塗工N-60）とする。

＊ISO9001認証取得企業の管理・製造品とする。

＊製造物責任法(PL法)に対応した保険加入品とする。

＊国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公園施設の点検・診断を適正に

  実施・管理統括できる技術資格保有者（公園施設製品安全管理士）の管理・製造品とする。

▽36.25

▽34.76
は、分割を示す

14300

転落防止柵B L=14.3m 転落防止柵手すりB L=3.9m2000 転落防止柵B L=7.5m

1500 1500 1500 1500 500 1500 1500

150015001500150015001500150015001500

34.75 36.25

L型擁壁 重力式擁壁

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

36.25 34.78
36.25

123456789101112

1:2
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0
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11400
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1500 1500 500 15001500 15001500
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34.75
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36.25

8000 3000
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1:2
.0

34.75

36.25 36.25

34.76

(14,300)

1500800

(3,400)

@1500×5=7,500 500 1500 1500 400@1500×8=12,000

(2,000)

1
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0

1
5
0
0
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2
0

80

8
5
0

2
0
0

65
0

1
4
90

2
5
0

3000

1500 1500

400450

1
4
90

1
10
0

85
0

65
0

2
0
0

80
10
2
0

支柱：SS400　FB　12t×44

縦格子：SS400　φ13×@100　丸鋼　

下桟：SS400　FB　12t×44

転落防止柵B

80

1
10
0

10
2
0

5

65

30

35

ジョイント：SS400　FB　12t×44
SUS　M12ボルト・袋ナット

44
1
2

笠木：SS400　FB　12t×44

縦格子：SS400　φ13×@100　丸鋼　

支柱：SS400　FB　12t×44

ジョイント部詳細図　S=1:5

1
00 44 66

75

7
5

50
35

15,0°

85

50
35ブラケット部詳細図　S=1:5

ブラケット：SS400　PL-2.3t
SUS　M4ビス止め

3900
階段手すりA

階段手すりA

階段手すりB

34.80

34.76

2
0
0

2
0
0

φ100 φ100

円形型枠(紙製:φ100)
充填モルタル(1:3)

円形型枠(紙製:φ100)

充填モルタル(1:3)

2
0
0

φ100

円形型枠(紙製:φ100)
充填モルタル(1:3)

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-60

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

転落防止柵B･転落防止柵手すりB詳細図

※階段手すりA･Bは、ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ階段A
B詳細図参照

800

800

(8,000)

500

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



主要部材断面

自由支柱取付詳細図

縦格子A1 胴縁2 胴縁補助3 自由支柱4 柱補強材5
（H16･18･20用）

(
2
0
)
1
7
2
0

G.L.

80

4
0

605050

4
0

本
体
高

さ
(
h
)

8
0

1
5
0

6
0

トラス十字ドリルネジ

φ4×13L

トラス十字小ネジ

M5×8L

トラス十字小ネジ

M5×16L

トラス十字タッピンネジ

3種φ4×10L

胴縁固定金具

金具用裏板

40

5
0

40

4
0

20.2

4
0

60

6
0

55.8

4
9

自由支柱

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-63

令和6年1月

1/10,40(A3)

周南市

1/5,20(A1)

目隠し柵･横断防止柵･車止め詳細図

目隠し柵

ねじ類

縦格子A1
アルミ押出形材

ステンレス（SUS）

胴縁2

胴縁補助3

自由支柱4

木調シート（オレフィンシート）
アルミ押出形材

アルミ押出形材

アルミ押出形材

木調シートは、標準色（マロンブラウン）とする。

柱補強材5
アルミ押出形材
陽極酸化塗装複合皮膜

名　称番号 仕　様
S=1:5

S=1:5

背面

前面

断面図
S=1:20

200 1650 220 176

5
0

5
0

1
00

2 1996 4 246 2

2250

正面図
S=1:20

横断防止柵

3
5
0

4
30

8
4
8

3000

取付部詳細図

G.L

4
00

1
24
8

8
4
8

□300

80
0

2840

3000

2840

3000

2840

3000

M12×82

M12×65

80 160

3000

φ42.7×t2.3φ60.5×t3.2

80
0

ナットアンカー 溶融亜鉛めっき M12

4.6相当取付ボルト 溶融亜鉛めっき M12×30

ビームパイプ 亜鉛めっき＋静電粉体塗装

4.6相当
4.6相当

SGH400

SGH400

角根ボルト

角根ボルト 溶融亜鉛めっき M12×65

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

溶融亜鉛めっき M12×82

材  質

STK400支  柱

名　　称 摘  要

亜鉛めっき+静電粉体塗装

PE頭部キャップ 着色樹脂

STK400
43UP中間金具

43UP端末金具

ガラスビーズ反射体 ベース 黒 ・ 反射体 黄

G.L

端末金具

ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ

中間金具

支柱

6
8 4
8

φ60.5×t3.2
支柱

φ42.7×t2.3
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 頭部ｷｬｯﾌﾟ 反射体

正面図
S=1:20

角根ﾎﾞﾙﾄ

端末金具

角根ﾎﾞﾙﾄ

中間金具

M12×65
角根ﾎﾞﾙﾄ

中間金具

M12×82
角根ﾎﾞﾙﾄ

□400

S=1:4

断面図
S=1:20

φ114,3

6
9
0

(
11
5
)

3
0

3
0
0

地際部詳細図 S=1:5

φ
1
5

7
0

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

頭部取手詳細図 S=1:5

78

φ
2
0
2

4-M8   
P.C.D.162

φ122

10
0

92
0

□500

□350

SCS13

G.L

化粧ｶﾊﾞｰ:SUS304
φ194×t1.0 ♯400

埋込ｽﾘｰﾌﾞ:PP
最大寸法:231.5
(ｶﾞﾗｽ繊維入り)

φ
1
9
4

取手:φ8
SUS304

反射ﾃｰﾌﾟ:白
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ封入

φ8.5

ﾛｯｸﾋﾟﾝ

南京錠:40mm

G.L

平面図 S=1:20

断面図 S=1:20

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2

基礎砕石 RC-40

車止めA

1 2

4

3

5

600

700

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

基礎砕石:RC-40

30
0

□60

1
9
9
4

1
9
44

60 100

5
0

6
00

1
0
0

7
00

▽G.L.

1
9
50

5
0

6
00

1
0
0

3
0

1
92
0

7
5
0

2
0
0
0

77

1650

600

700
ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

基礎砕石:RC-40

5
00

5
0

1
0
0

3
0
0

1
5
0

φ250

4
5
0

1
5
0

80

φ250
1
6
0

2
1
0

2
7
0

25
15
5

4
5
0

80

8
0

4
0
0

車止めB　特記仕様

　※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。

　※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。

　※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。

車止めB

本体:擬石 ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ
(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む)
重量:72kg(可動部44kg)

基礎ﾌﾞﾛｯｸ:φ240×300

基礎砕石:RC-40

t3.2鋼板(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

□100×t3.2角鋼管 t3.2鋼板
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

φ350

φ240

□116

断面図 S=1:20

立面図 S=1:20

木調シート（オレフィンシート）

木調シート（オレフィンシート）

木調シート（オレフィンシート）

塗装色は、ブラウン色（標準色）とする。

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-67

令和6年1月

1/40(A3)

周南市

1/20(A1)

180

1
8
0

10
0

9
0
0

2
5
0

□400

1400 600

12
0
0

山頭火石碑(移設)

6
0
0

1200

3
0
0

700

7
00

1300

1300×700

3
0

40
0

1
3
0
0

700

1200

白船石碑(移設)

移設

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

□180

S=1:20

S=1:20

S=1:20

移設

移設

移設

移設

移設

2
7
0
0

2400

1000
1
3
0
0

400
7
00

2
00

2
3
0
0

20
0

200 2000 200

200 2000 200

1
25
0

1
5
0

11
0
0

35
0

6
0
0

1
50
0

400

2400

200 2300 200

1
25
0

1
5
0

11
0
0

35
0

6
0
0

1
50
0

700

2700

飯田忠彦石碑(移設)
S=1:20

移設

移設

移設

移設

移設

移設

平面図

断面図

断面図

断面図

立面図

平面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設範囲

70
2
8
0

10
0

2
0
0

500 1300 500500 1000 500

▽G.L ▽G.L

70
2
80

2
0
0

基礎砕石:RC-40 基礎砕石:RC-40

2500 2800

ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2 ｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

10
0

1500 700

1
0
0

3
0

1
0
0

1
3
0 2
30

12
0
0

1
0
0

3
0

1
0
0

1
3
0 2
30

ﾓﾙﾀﾙ:1:3(空練り)

基礎砕石:RC-40

ﾓﾙﾀﾙ:1:3(空練り)

基礎砕石:RC-40

1
0
01
0
0

3
0
0

1
3
0 23
0

基礎砕石:RC-40

ﾓﾙﾀﾙ:1:3(空練り)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ:18N/mm2

□500

5
0

1
0
0

5
0

1
0
0
0

4
50

基礎砕石:RC-40

ﾓﾙﾀﾙ:1:3(空練り) ﾓﾙﾀﾙ:1:3(空練り)

1
0
0

3
01
0
0

3
0

表面はつり仕上げ表面はつり仕上げ

表面はつり仕上げ

6
0

6
0

砕石充填:RC-40 砕石充填:RC-40

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事

石柱移設詳細図

杉家屋敷跡(移設)



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 L-68

令和6年1月

1/20(A1)
1/40(A3)

周南市

撤去詳細図1

120

1
4
0

縁石A

150

1
7
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

縁石B

180

2
0
0

250

12
0

500

15
0

側溝A

30

ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版A

平
均

46
0

1
5
0

250

100

100

5
1
0

150

ﾚﾝｶﾞ花壇A

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

150
50

300
50
150

700

5
0

30
0

1
50

3
5
0

5
0
0

側溝B

花壇縁

100

3
0
0

6
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸA

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ﾚﾝｶﾞ縁石

200

60
3
0

1
0
0 1
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ﾚﾝｶﾞ

1
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

120

35
0

550

1
90

1
6
0

13
0

430

入口側溝A 小型擁壁

300

5
0
0

517

500 1300 500

40
0

30
0

500 1300 500

6
1
0

53
0

3
6
0

4
50

500 1730 500

30
0

40
0

500 1730 500

3
00

4
5
0

45
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

100

2
80
0

2700

6
00

100

2
7
0
0

2500

5
0
0

入口側溝B 入口側溝C

3
8
0

4
3
0

300 430

16
0

1
20

3
8
0

4
3
0

300 430

16
0

1
20

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

鋼材(参考重量）
約32.4kg/m

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
205

1
0

50

56
0 6
0

10

5
0

50

平
均

25
0

1
5
0

250

100

100

3
7
0

150

ﾚﾝｶﾞ花壇B

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

35
0

60
1
0

5
0

50

100 400 100

1
00

50

3
5
0

1
5
0

6
0
0

150 300 150

600

側溝C

鋼材(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)
参考重量:34.3kg/m

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

1560

12
0

4
3
0

400

2
0
0

100

2
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
S=1:20

50

ｱｽﾌｧﾙﾄ:t=50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版B
S=1:20

8
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸB
S=1:20

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

平面図 平面図

平面図

断面図

側面図 断面図

断面図 断面図

断面図 断面図

断面図

断面図側面図

平面図

断面図 断面図
断面図

断面図

側面図 断面図

平面図 断面図

110 600 110

820

30
0

30
0

3
00

300 500 300

1100

1
3
0
1
7
0

3
00

h

底版

ﾏﾝﾎｰﾙ(M-1～5)
S=1:20

管取付壁

直壁

斜壁

調整ﾘﾝｸﾞ

蓋及び受枠

調整金具
名称 規格 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5

鉄蓋

調整金具

      45mmまで

調整ﾘﾝｸﾞ

600×100

600×150

斜壁

600×900×450

直壁

管取付壁

900×900 

底版

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇

H110

25mmまで

600×50

600×900×300

900×600

900×600

H130

VPφ150
S=1:20

VPφ100
S=1:20

塩ビ管:VP150
参考重量:6.701kg/m

塩ビ管:VP100

参考重量:3.409kg/m

180

2
5
0

205

縁石C
S=1:20

1
0

断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号
1/20(A1)
1/40(A3)

周南市

1400

80

3
5
0

8
0

3
2
0

4
0
0

1400

8
0

3
2
0

4
0
0

350

ﾍﾞﾝﾁA

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

6
5
0

700

R90鋼材:φ42.7×t2.3

参考重量:5.3kg/基

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

2
5
0

□250

車止めB

鋼材:φ60.5×t2.3

鋼材:W100×t9

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
□250

2
5
0

860

1
0
5
0

53
0

R150

740

車止めA

690

6
5
0

690

25
0

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

5
0
0

500

500

6
50

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ装置

金属箱

750

6
2
0

750

8
50

1
0
0

390

620

8
50

1
0
0

190 390 190

鋼材:t=8mm

鋼材:t=8mm

鋼材:t=8mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

樹木保護板A･B

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

鋼材(参考重量)
保護板A:なし

保護板B:約43.5kg

1700

900

1
5
10

1700

900

1420

1800

鋼材(参考重量)
保護板A:なし
保護板B:約43.5kg

ﾍﾞﾝﾁC

枕木

警報機

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

2
6
0
0

6
0
0

450×360

鋼材:□50×t1.6

鋼材:φ114.3×t3.2

樹脂板:t=3mm

鋼材:□50×t1.6

110 400

590

1
00
0

警報機

1
7
0

1
00

190

95 45

32

140

2100

20
0

7
5

2100

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)

4
0

4
0

40 4040
1500

3
1
0

1500

4
0
0

7
10

8
2
0

φ140

2
5
0

□350

鋼材(SUS):φ76.3×t2
参考重量:8.1kg/基

φ114

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

車止めC

1000

5
7
7

500500

450

4
5
0

2
0
0

6
5
0

3
5
0

3
0
0

1000

□450

□650

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ﾍﾞﾝﾁB

ﾃｰﾌﾞﾙ

1500

36
0

30
0

180

8
0

4
5
0

1500

180

S=1:20

S=1:20

S=1:20S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:20

S=1:20 S=1:20

5
0

1
5
0
0

1
6
0
0

1500

1600

タイル50x50xt20
SUS角パイプ 2.0t
3.03㎏/m

ﾀｲﾙ張りﾊﾟﾈﾙ

SUSPL 3.0t

23.8kg/m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）

2
0

3
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

木材

S=1:20

平面図 平面図

平面図

平面図

平面図 平面図

平面図

平面図

平面図

立面図

立面図

立面図

平面図

平面図

断面図

立面図

立面図

立面図

立面図 立面図 断面図

断面図

断面図

断面図

立面図

木材

L-71

令和6年1月

撤去詳細図4

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号
1/20(A1)
1/40(A3)

周南市

180

1
80

1
0
0

9
5
0

2
50

□400

1
20
0

1400 600

1
20
0

石碑A

6
00

1200

3
00

700

9
50

1600

1600

2
0
0

4
0
0

7
0
0

700

1200

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

石碑B

石材:仮撤去(移設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
□180

S=1:20

S=1:20
S=1:20石材:仮撤去(移設)

石材:仮撤去(移設)

石材:仮撤去(移設)

石材:仮撤去(移設)

石材:仮撤去(移設)

27
0
0

2400

1000

13
0
0

400

7
0
0

2
0
0

23
0
0

2
00

200 2000 200

200 2000 200

1
2
5
0

1
5
0

1
1
00

3
50

6
0
0

1
5
00

400

2400

200 2300 200

1
2
5
0

1
5
0

1
1
00

3
50

6
0
0

1
5
00

700

2700

飯田忠彦石碑
S=1:20

仮撤去(移設)

仮撤去(移設)

仮撤去(移設)

仮撤去(移設)

仮撤去(移設) 仮撤去(移設)

平面図

断面図 断面図
断面図

立面図
平面図

L-73

令和6年1月

撤去詳細図6

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

石柱C(杉家)



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号
1/20(A1)
1/40(A3)

周南市

900

45
0

□50

4
00

□200

14
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

鋼材:□50×t1.6

(参考重量:2.38kg/m)

1580
9
2
0

1
8
30

5
10

4
0
0

□250

90
75

□250
4
0
0

1
4
30

鋼材:t=5mm

鋼材:□75×t1.6
（参考重量:3.64kg/m)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｻｲﾝ1

ｻｲﾝ2

560

13
0
0

3
5
0

95
0

□200

30
0

3
5
0

6
5
0

30
0

鋼材:t=2mm
鋼材:φ27.2×t2.0
(参考重量:1.24kg/m)

鋼材:t=2mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

150

鋼材:t=6mm

500

3
00

50
0

4
00

□300

12
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｻｲﾝ3

ｻｲﾝ10

2500

14
0
0

7
0
0

6
0
0

□300

鋼材:L30×t3
(参考重量:1.36kg/m)

鋼材:□70×t2.3
(参考重量:4.78kg/m)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

14
0
0

鋼材:t=5mm
□70

2560

鋼材:L50×t5
(参考重量:3.77kg/m)

2
70
0

鋼材:L30×t3
(参考重量:1.36kg/m)

ｻｲﾝ4

2
4
0

300

9
6
0

40
0

16
0
0

25

鋼材(SUS):□25×t1.2
(参考重量:0.91kg/m)

鋼材(SUS):t=3mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

7
0
0

6
0
0

□300

□200

ｻｲﾝ7

4
2
0

470

1
0
2
0

5
0
0

1
94
0

□250

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

鋼材(SUS):φ28.6×t1.0

(参考重量:0.69/m)

鋼材(SUS):t=3mm

ｻｲﾝ8

670

710

1
8
3
0

4
0
0

1
8
5
0

4
9
0

鋼材:φ42.7×t2.3
(参考重量:2.29kg)

鋼材:φ21.7×t2.0

(参考重量:0.97kg/m)

□200
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｻｲﾝ9

鋼材:t=2mm

825

5
35

1
6
65

5
0
0

□300

鋼材:φ34×t2.3

(参考重量:1.80kg/m)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

790

ｻｲﾝ5

1100

2
2
0
0

6
0
0

□300

8
0
0

890

φ
6
0
.
5

40

60.5

1
6
0
0

1
0
0

890

φ60.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

鋼材:φ60.5×t2.3
(参考重量:3.30kg/m)

鋼材:t=3mm

40

1
6
0
0

6
0
0

2
2
0
0

□300

ｻｲﾝ6

鋼材:t=1mm

樹脂:t=3mm

樹脂:t=3mm×2
(両面)

1300

3
5

14
6
5

5
00

10
0
0

□300
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

木材:φ70

木材:t=30mm

木材:t=35mm

ｻｲﾝ11

1050

16
5
0

60
0

□400

鋼材:t=6mm

鋼材:φ48.6×t2.3
(参考重量:2.63kg/m)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｻｲﾝ12

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20
S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

S=1:20

立面図

立面図

立面図
立面図

立面図
断面図

立面図立面図

立面図 立面図

立面図

立面図

立面図 断面図

断面図

断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

L-77

令和6年1月

撤去詳細図10

13
4
0

2440
630

鋼材:φ42.7×t2.3
(参考重量:2.29kg)

鋼材:φ42.7×t2.3
(参考重量:2.29kg)

鋼材:φ27.2×t2.0
(参考重量:1.24kg/m)

鋼材:□50×t1.6
(参考重量:2.38kg/m)

790

鋼材:φ60.5×t2.3
(参考重量:3.30kg/m)

200

3
5

10
0
0

30

木材:φ70

木材:t=35mm

1
96
5

□300

5
00

鋼材(SUS):φ28.6×t1.0
(参考重量:0.69/m)

4
3
0

2
90

440

5
00

3
6
0

410

8
0
0

900

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



工事名

会社名

事業者名

令和6年1月

1/200(A1)

子
供
用

子
供
用

S=1:200

1/400(A3) 図面番号縮尺

作成年月日

図面名

周南市

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.6

34.2

35.3

AS

掲
示

板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家

屋
敷

跡

文化会館前

看
板

動
物
園
文
化

会
館
入

口

(駐 )

車
止

下

下 T

雨

T

AS

G

仕

F

T

T

下
雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

T

AS

34.20

34.11

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
9

40.00

39.74

39
.8
6

35.78

35.55

35.38

34.87

35.30

34.11

35.90

36.58

35.45

34.35

33.9
0

33.75

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.84

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00%

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39
.2
0

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.2
1(底

)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

T33

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

34.150

KBM1

35.055

34.61

34.92

35.04

i=10.
00%

38
.8
0

38
.7

0

38
.6
0

38
.4
0

38
.5

0 38
.9

0

38
.2
0

38
.1

0

38
.3
0

34.72

36.85

37.20

38.04

37.15

38
.1

0

34.89

34.5

AS

バルブ
35.43

38.86

34.58

動物園

50m2
売店(将来)

37. 9
0

37. 0
3

HPPE5
0 HPPE5

0

HPPE
100

P
E20

HPPE5
0

HPPE50

HP
PE

50

(PE25
)

(
HPPE100)

(PE25
)

(HPPE100)

(P
E25

)

(HPPE100)

(HPPE100)

(HPP
E65)

(P
E20)

(HPPE
40)

(PE25
)

(PE25
)

(HPPE
50)

(PE25
)

(HPPE50)

既設逆止弁　100A

既設ｿﾌﾄｼ-ﾙ仕切弁　100A

既設量水器ﾎﾞｯｸｽ

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

今回接続箇所

GV-25(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

量水器(貸与)　100A

ｿﾌﾄｼ-ﾙ仕切弁　100A

量水器ボックス(周南市型)

今回接続箇所

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

GV-40(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-2)

今回接続箇所

Ｐ　HPPE1
00A　

L=5.4
ｍ

Ｃ　HPPE
50A　

L=5.
9ｍ

Ｇ　HPPE50A　L=16.9ｍ

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-25(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-25(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

GV-50(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-4)

今回接続箇所

今回接続箇所

今回接続箇所

不断水分水栓

150ｘ100

散水栓　T28KUNH20

散水栓ﾎﾞｯｸｽ(B3-B) ｘ１５組

水道本管DIP15
0A

本管水圧5.5kg
/cm2(

0.55M
pa)

(HPP
E100)

GV-50(JIS-10K)

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-4)

既設散水栓ﾎﾞｯｸｽ(B3-B)

撤去・移設

既設散水栓20A(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)

給水設備平面図

Ｏ　HPPE1
00A　

L=6.3
ｍ+0.66

H+0.1
H

Ａ　PP20A
　L=0.7

ｍ+0.45
H

Ｋ　PP20A
　L=8.5

ｍ

PP25

Ｂ　PP25A
　L=1.1

ｍ

Ｉ　PP25A
　L=8.4

ｍ

Ａ　PP20A
　L=0.5

ｍ+0.45
H

Ｈ　PP20A
　L=5.0

ｍ

Ｊ　PP20A
　L=1.3

ｍ

PP25P
P20

Ｉ　PP25A
　L=51.

1ｍ

Ａ　PP20A
　L=0.6

ｍ+0.45
H

Ｊ　PP20A
　L=1.3

ｍ

Ｈ　PP20A
　L=5.0

ｍ

PP20

PP25

PP25

PP2
5

PP25

Ｎ　PP25A　L=13.1ｍ

PP
20

PP
25

Ｍ　PP20A　L=1.5ｍ

Ａ　PP20A　L=0.4ｍ+0.45H

Ａ　PP20A　L=0.9ｍ+0.45H

Ｋ　PP20A　L=2.9ｍ

Ｄ　PP20A　L=3.9ｍ

Ａ　PP20A　L=0.5ｍ+0.45H

Ｋ　PP20A　L=4.1ｍ

Ａ　PP20A　L=1.3ｍ+0.45H

Ｋ　PP20A　L=1.0ｍ
PP20

PP20

Ａ　PP20A　L=0.3ｍ+0.45H

PP4
0

PP20 Ａ　PP20A　L=0.5ｍ+0.45H

Ｄ　PP20A　L=1.4ｍ

PP40

PP40

PP40

Ｄ　PP20A　L=0.8ｍ

Ａ　PP20A　L=0.5ｍ+0.45HＥ　PP25A　L=29.7ｍ

P
P2

0

Ｂ　PP25
A　L=13

.4ｍ

PP25PP
25

PP
20 PP25

PP25

Ｌ
　
PP
25
A　

L=
12
.7
ｍ

PP
25

PP25

Ａ　PP20A　L=0.4ｍ+0.45H

Ｋ　PP20A　L=2.3ｍ

PP20

Ｋ　PP20A　L=4.4ｍ

Ａ　PP20A　L=0.5ｍ+0.45H

PP25

PP25

Ａ　PP20A　L=0.6ｍ+0.45H

PP
20

PP40

Ｄ　PP20A
　L=4.5

ｍ

PP
40

PP20

Ａ　PP20A　L=0.6ｍ+0.45H

Ｄ　PP20A　L=0.6ｍ

Ｆ　PP40A　L=16.3ｍ

Ｌ　PP25A　L=88.7ｍ

PP
20

Ｈ　PP20A
　L=0.5

ｍ

Ｌ　PP25A
　L=2.0

ｍ

Ｂ　PP25A　L=0.5ｍ

PP20A　L=0.45H

ｿﾌﾄｼ-ﾙ仕切弁　100A

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-5)

M-03

P

PP20

Ｄ　PP20A　L=7.8ｍ

Ａ　PP20A　L=0.6ｍ+0.45H

Ｄ　PP20A　L=2.7ｍ+0.8H

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(VC-P)

GV-20(JIS-10K)

5-4

5-3

5-6

5-2

建築工事

5-N

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

Ｇ　HPPE
50A

L=15
.3ｍ

Ｆ　PP40A　L=13.7ｍ

Ｆ　PP40A　L=11.4ｍ

Ｅ　PP25A　L=0.6ｍ

Ｌ　PP25A　L=1.2ｍ

キャップ止め

キャップ止め

キャップ止め

キャップ止め

キャップ止め

キャップ止め

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



工事名

会社名

事業者名

令和6年1月

図面番号縮尺

作成年月日

図面名

周南市

給水管土工事掘削断面図

1/10(A1)
1/20(A3)

単位

〃 〃

〃

〃

給水管掘削土量数量表

土工事数量表

規格

機械

場外

機械

埋戻し

残土処理

敷砂

基面整正

名称

床掘り ｍ3

ｍ2

０．２５　 ０．２５　 ０．２５　

０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

０．３６４

０．１１４

０．１１４

０．３６７

０．１１７

０．１１７ ０．１１４

給水管

敷砂

PP25A
(外径34mm)

500

10
0

6
00

10
0
3
4

Ｉ

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
00

3
00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

53
4

給水管

敷砂

(外径27mm)
PP20A

500

10
0

10
0
2
7

6
00

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
00

3
00

52
7

Ｊ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B(別途工事)

給水管

敷砂

(外径27mm)
PP20A

500

10
0

10
0
2
7

6
00

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
50

2
50

4
77

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

Ｋ

給水管

敷砂

PP25A
(外径34mm)

500

10
0

6
00

10
0
3
4

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
50

2
50

4
84

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

Ｌ

埋設標識ｼｰﾄ

根切り良質土

Ｏ

10
0

6
00

50
0

10
0

1
25

700

給水管
HPPE100A
(外径125mm)

敷砂

82
5

700

1
00

1
00

12
5

給水管
HPPE100A
(外径125mm)

敷砂

埋設標識ｼｰﾄ

根切り良質土

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

3
50

1,
26
0

8
10

1,
13
5

給水管

敷砂

埋設標識ｼｰﾄ

PP20A
(外径27mm)

Ａ

根切り良質土

給水管

敷砂

埋設標識ｼｰﾄ

PP25A
(外径34mm)

Ｂ

根切り良質土

敷砂

埋設標識ｼｰﾄ

Ｃ

根切り良質土

給水管

敷砂

(外径27mm)

Ｄ

PP20A

500 500 500 500

72
7

10
0

60
0

10
0
27

5
00

73
4

10
0

60
0

5
00

1
00

3
4

10
0

60
0

5
00

10
0

10
0
27

60
0

1
00(外径63mm)

HPPE50A
給水管 63

76
3

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

給水管

敷砂

PP25A
(外径34mm)

500

10
0

60
0

1
00

3
4

Ｅ

25
0

25
0

47
7

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事) 25
0

25
0

48
4

敷砂

500

10
0

60
0

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事) 25
0

25
0

Ｆ

(外径48mm)
PP40A
給水管

10
0

48

49
8

敷砂

500

10
0

60
0

1
00(外径63mm)

HPPE50A
給水管 63

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

透水性脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事) 25
0

25
0

5
13

Ｇ

給水管

敷砂

(外径27mm)
PP20A

500

10
0

10
0
27

60
0

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
00

30
0

52
7

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A(別途工事)

Ｈ

給水管

敷砂

(外径27mm)
PP20A

500

10
0

10
0
2
7

6
00

給水管

敷砂

PP25A
(外径34mm)

500

10
0

6
00

10
0
3
4

Ｍ Ｎ

2
40

2
40

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
60

4
87

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B(別途工事) 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B(別途工事)

埋設標識ｼｰﾄ
根切り良質土

2
60

4
94

Ｐ

1m当り

０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　 ０．５　　

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ

０．３８２

０．１３２

０．１３２

０．２３９

０．１２５

０．１１４

０．２４２

０．１２５

０．１１７

０．１１７

０．２４９

０．１２５

０．１２４

０．１２４

０．２５７

０．１２５

０．１３２

０．１３２

０．２６４

０．１５　

０．１１４

０．１１４

０．２６７

０．１５　

０．１１７

０．１１７

０．２６４

０．１５　

０．１１４

０．１１４

０．２３９

０．１２５

０．１１４

０．１１４

０．２４２

０．１２５

０．１１７

０．１１７

０．２４４

０．１３　

０．１１４

０．１１４

０．２４７

０．１３　

０．１１７

０．１１７

０．５７８

０．３５　

０．７　　

０．２１６

０．２２８

０．７９５

０．５６７

０．２２８

０．２１６

０．７　　

M-04

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



工事名

会社名

事業者名

令和6年1月

図面番号縮尺

作成年月日

図面名

周南市

バルブボックス(VC-P)詳細図　　　　　S=1:10 バルブボックス(VC-2)詳細図　　　　　S=1:10

バルブボックス(VC-4)詳細図　　　　　S=1:10 バルブボックス(VC-5)詳細図　　　　　S=1:10

散水栓ﾎﾞｯｸｽ(B-3B）詳細図　　S=1:10

5
0

10
0

1
00

15
0

260x170

38
0

470

12
0

8
0

50 20
77

05
4060

0

300x300

300

10
0

1
00

60
0

8
50

20

100180100

10
0

18
0

1
00

2
0

6
00

1
00

100 300 100

1
00

30
0

10
0

8
0

90
0

散水栓

18N/mm2

RC-40

ＧＬ

ﾎﾞｯｸｽ固定ｺﾝｸﾘ-ﾄ

散水栓 散水栓ﾎﾞｯｸｽ B-3B

立上げ管固定ｺﾝｸﾘ-ﾄ

平面図

断面図

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ兼水抜

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用蓋(鋳鉄製)　B-1

ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ
ﾓﾙﾀﾙ

200φVP

ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝRC-40

平面図
断面図

ＧＬ

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用蓋(鋳鉄製)　B-1

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40

G.L

平面図

MHA-P300
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用蓋（鋳鉄製）

断面図

100

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40

1
00

690

69
0

平面図

690

450 120120

1
,2

00

1
,1

00
1
20

10
0

10
0

690

790

50 50

モルタル（1:3）

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40

断面図

単位名称

桝類数量表

規格

ｍ3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

散水栓BOX ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽVC-P

０．０２２コンクリート

ｍ2 ０．３１５型枠

個

〃

〃

人力

ｍ3

蓋及びﾎﾞｯｸｽ

機械

場内

１（B3-B） １（B-1）

ＶＰ ２００Φ ｍ ０．６０

０．３９

０．２９

０．１　０．０５４

床掘り

埋戻し

残土処理

０．４３８

０．３８４

ＲＣ－４０

180Ｎ／mm2

桝名称及び数量

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽVC-2 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽVC-4 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽVC-5

１組当り

水抜きパイプ VPφ50
ソフトシール仕切弁　100A

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用蓋（鋳鉄製）

MHA-P450

ＧＬ

ＧＬ

ＧＬ

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用蓋（鋳鉄製）
MHA-P450

ゲ－トバルブ 50

100HPPE

1/10(A1)
1/20(A3)

１（B-1）

０．１０９

２．０５　

２．００　

１．８３　

０．１７　

０．１６９

３．０８　

２．５２　

２．２１　

０．３１　

１（MHA-P300）

０．３８５

５．８０　

４．１１　

３．３８　

０．７３　

１（MHA-P450）

470x380

570x480

150x150

60
0

45
0

50HPPE

ゲ－トバルブ 40

T28KUNH20

20PP

20・25PP

40PP

M-05

散水栓ボックス他詳細図

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

０．２５ｍ2 ０．０９

機関車広場造園工事



工事名

会社名

事業者名

令和6年1月

図面番号縮尺

作成年月日

図面名

周南市

1/10(A1)
1/20(A3)

1
00

1,440ｘ1,050

1,540ｘ1,150

1,100ｘ710

1,340ｘ950

120

50

50

120

50

50

1
20

12
0

65
0

99
0

ＧＬ

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40

モルタル（1:3）

量水器 100Aソフトシール弁 100A

2
96

2
38

2
38

350250

48
4

162

1,105ｘ715

1,100ｘ710

量水器ボックス蓋（MB-3）

コンクリート（18-8-20）

量水器ボックス蓋（MB-3）

71
0

71
5

1,105

1,100

桝類数量表

単位

〃

名称 規格

ｍ3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ＲＣ－４０

180Ｎ／mm2

量水器BOX

０．５２１

０．２１　

ｍ2型枠

〃

〃

人力

ｍ3機械

場内

床掘り

〃モルタル ０．０５　

６．６０　

４．５２　

３．２０　

１．３２　

個

コンクリート

蓋及ボックス

残土処理

埋戻し

１（MB-3）

桝名称及び数量

１組当り

量水器ボックス(100A用周南市型MC-3)詳細図　　　　　S=1:10

凡例及び数量表

仕様 合計記号 名称 管種

給水管

〃 〃

１〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

屋外埋設

〃 〃 〃

水道用ポリエチレン一種二層管

２０Ａ〃 〃〃

〃 〃 〃

屋外埋設ＨＰＰＥ １００Ａ

５０Ａ

４０Ａ

２５Ａ

埋設標識シ－ト １５０巾

散水栓 Ｔ２８ＫＵＮＨ２０（キ－式自動接手）

散水栓ボックス（Ｂ３－Ｂ）

２５Ａ（JIS-10K）　　バルブボックス（VC-P）

２０Ａ（JIS-10K）　　バルブボックス（VC-P）

５０Ａ（JIS-10K）　　バルブボックス（VC-4）

４０Ａ（JIS-10K）　　バルブボックス（VC-2）

〃

〃

ソフトシール仕切弁

ゲ－トバルブ

１

１量水器 量水器（貸与）１００Ａ、ソフトシール仕切弁１００Ａ

量水器ボックス（ＭＣ－３）

１４

１４

１

水道用耐震型高性能ポリエチレン管

埋設標示杭（裸地用） ダクタイル鋳鉄製コンクリート巻底板付

ダクタイル鋳鉄製埋設標示杭（裸地以外用）

埋設表示杭詳細図　　　S=1:10

舗装材

断面図

埋設表示板(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製)埋設表示板(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製)

埋設表示板(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製)埋設表示板(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製)

支柱

底板
18N/mm2
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

ＧＬＧＬ

100x100

50

1
00

5
0

2
90 3
00

1
0

100x100

200x200

1
0

　　(ロ)　頭部には．図示の矢印及び（水）表示する。

　　　　　緑地等の部分はコンクリート製とする。

注　(イ)　地中埋設標の使用区分は舗装部分にあっては鉄製とし

水
水

表示例

水

断面図

裸地部

平面図

舗装部

平面図

HPPE100 HPPE100

5
00

ＰＰ

１２．４６

３８．１

４１．４

２２４．７

６４．０５

３７３．２

２

２

１０

１００Ａ（JIS-10K）　　仕切弁ボックス（VC-5）

７

３６

M-06

量水器ボックス他詳細図

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事



5-4

5-3

5-6

5-2

5-N

建築工事

＜凡例＞

：フェーズ5-Nの対象範囲を示す

Ｐ-11(3.0m×4)

Ｐ-11(2.0m)

Ｐ-11(3.6m)

熱帯サル

ゾウパドック

36.2

36.4

36.7

34.2

AS

掲
示
板

下

ゴミ集積所

車止

車止

杉
家
屋

敷
跡

動物園

文化会館前

看
板

動
物
園

文
化

会
館

入
口

(駐 )

下

雨

T

AS

G バルブ

仕

F

T

T

下 雨

下

雨

仕F

雨T

雨

M

下

仕

タクシー

乗降場
AS

(駐 )

下

AS

AS

下

AS

AS

下

市道乗兼阿弥陀線

34.20

36.13

36.15

36.98

37.15

37.04

36.85
37.22

38.08

38.79

39.76

38.61

39.34

41.77

40.94

40
.7
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40.00

39.74
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34.87
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34.11

35.90

36.58
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33.9
0

34.38

33.74

33.90

34.40

34.39

34.63

34.58

34.40

34.12

34.02

34.60

34.69

34.88

35.45

35.5
7

33.92

37.68

34.35

37.14

39
.4
0

39
.5
0

38
.8
0

38
.9
0

39
.0
0

39
.6
0

i=3.00％

38
.8
0

39
.7
0

39
.1
0

39
.3
0

39.
20

38.00

38.10

38.20

38.30

38.40

38.50

38.60

38.70

AS

AS

M

T

37.91

38.42

35.02(底)

33.21
(底)

39.20

2A089

2A090

T3

T14

1A385

36.030

35.514

34.256

37.843

38.986

KBM1

35.055

34.61

34.92

34.89

35.04

35.43

i=10.
00%

38
.8

0

38
.7

0

38
.6

0

38
.4

0

38
.5
0

38
.9

0

38
.2

0

38
.1

0

38
.3
0

34.72

36.85

37.20

38.04

38.86

37.15

3
8.

10

37. 9
0

37. 03

売店(将来)

50m2

Ｍ

Ｎ-1

Ｎ-2

Ｏ-１

Ｏ-２

Ｐ-１

Ｏ-8

Ｎ-7

Ｎ-3

Ｎ-4

Ｎ-5

Ｎ-6

Ｃ-3

Ｃ-3

以降、 配管平面図1（ 強電） 参照

Ｎ-9

Ｎ-9

Ｎ-4×2

Ｎ-8

Ｎ-9×2

Ｎ-10

Ｑ-1

Ｑ-2

Ｑ-3×2

Ｑ-2×2

Ｏ-3

Ｏ-4

Ｏ-5

Ｏ-6

Ｏ-6×2Ｏ-5×2

Ｏ-7

Ｏ-6×2

Ｏ-5×2

Ｎ-12

(G28)立上

Ｎ-11

(G28)立上

Ｐ-10×2

Ｐ-1

Ｐ-1

Ｐ-1

Ｐ-1

Ｐ-4×2

Ｐ-3×2

Ｐ-3×2

Ｏ

既設管と の接続箇所

HH5

HH6

HH7

HH8

HH9

HH10

HH11

HH12

HH13

HH4

Ｐ-3

Ｐ-4

Ｐ-2

Ｎ-1

Ｐ-１

Ｐ-12(16.5m)

Ｐ-11(7.0m)

HH17

Ｐ-6(7.1m)

Ｐ-9(1.6m)

Ｐ-7(1.7m)

Ｐ-5(10.7m)

HH16

Ｐ-9×2(1.2m×2)

Ｐ-5(23.4m)

Ｐ-9×2(1.2m×2)

HH15

Ｐ-8×2(2.0m×2)

Ｐ-7×2(7.5m×2)
Ｐ-5(14.5m)

Ｐ-10(1.7m)

Ｐ-2(4.3m)

Ｐ-2(地上への立上げ1.0m)

HH14

Ｐ-9×2(3.1m×2)

Ｐ-8×2(1.8m×2)

HH18

Ｐ-12(14.2m)

Ｐ-11(5.6m)

Ｐ-11(3.2m)

Ｐ-8(4.7m)

Ｐ-11(5.5m,6.0m)

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 E-02

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

配管平面図2（強電）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン
機関車広場造園工事

※FEP管導入線には配線名板を設置の事。（用途 行先）
※FEP配管は全て難燃性とする。
※地中埋設配管には、埋設標柱及び埋設ﾃｰﾌﾟを布設する。
※特記なき地中埋設配管の埋設深さは全てGL-600とする。

※ｹｰﾌﾞﾙ入線は別途工事。



保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-1 屋外コンセント1  301回路

屋外コンセント2　302回路

備　考

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-2 屋外照明1 101回路

備　考

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ

FEP30

FEP30

FEP30

屋外照明3 103回路

屋外コンセント4　304回路

屋外照明　G101回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-1

屋外照明2 102回路

屋外コンセント3　303回路

屋外照明4 104回路

屋外コンセント5　305回路

屋外コンセント　G301回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-2

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

屋外照明4 104回路

屋外コンセント5　305回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-1

FEP30

FEP30

屋外照明2 102回路

屋外コンセント3　303回路

屋外コンセント　G301回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-２

FEP30

FEP30

FEP30

屋外照明　G101回路 FEP30

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-M-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-2

予備 C

幹線

幹線

幹線

幹線

予備 C FEP30

予備 C FEP30

C予備雨水貯留槽　ポンプ

雨水貯留槽　制御盤 FEP30

FEP30 FEP30

予備 C 幹線

屋外コンセント1  301回路 FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-3 屋外照明1 101回路

備　考

FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-4 屋外照明1 101回路

備　考

FEP30

予備 C
予備 C

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-5 屋外コンセント1  301回路

備　考

FEP30

予備 C
予備 C

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-6

備　考

予備 C
予備 C

予備 C FEP50

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-7 屋外コンセント2　302回路

備　考

FEP30

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-M-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-2

予備 C

FEP80 幹線

幹線

幹線

幹線

予備 C 幹線

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-8

備　考

屋外照明5 105回路 FEP30

FEP30C予備

喫煙所　分電盤 FEP30

屋外照明3 103回路

屋外コンセント4　304回路

屋外照明　G101回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-3

FEP30C予備

屋外照明3 103回路

屋外照明　G101回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-4

FEP30C予備

屋外照明　G101回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-5

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-6 屋外照明3 103回路

屋外コンセント4　304回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-7

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｏ-8 喫煙所　分電盤 FEP30

屋外照明　G101回路 FEP30

屋外照明 105回路 FEP30

屋外照明4 104回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-3 FEP30

屋外コンセント5　305回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-4 FEP30

予備 C FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

屋外照明2 102回路

屋外コンセント3　303回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-5

FEP30

FEP30

屋外照明　G101回路 FEP30

C予備 FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

屋外照明 G101回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-6

FEP30

FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

屋外照明2 102回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-7 FEP30

屋外コンセント3　303回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-8 FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-9 屋外照明　G101回路 FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-10 屋外コンセント　G301回路 FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

屋外照明 501回路

備　考

Ｑ-2 熱帯ｻﾙ舎分電盤FEP30

屋外コンセント2　302回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｍ

備　考

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-M-1

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-2

予備 C

角型FEP81

角型FEP81

角型FEP81

角型FEP81

幹線

幹線

幹線

幹線

予備 C 角型FEP81 幹線

予備 C 角型FEP50

予備 C 角型FEP50

屋外照明1 101回路

屋外コンセント1  301回路

予備 C
予備 C

C予備

屋外照明3 103回路

屋外コンセント4　304回路

屋外照明　G101回路

喫煙所　分電盤 FEP30

屋外照明2 102回路

屋外コンセント3　303回路

屋外照明4 104回路

屋外コンセント5　305回路

屋外コンセント　G301回路

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

屋外照明5 105回路 FEP30

屋外照明5 105回路

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

駐車場北側

駐車場北側

駐車場北側

駐車場南側

駐車場南側

ｱﾌﾟﾛｰﾁ主園路

ｱﾌﾟﾛｰﾁ主園路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-12

備　考

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-11

備　考

角型FEP50

角型FEP50

角型FEP50

角型FEP50

FEP80

FEP80

FEP80

FEP80

FEP50

FEP50

FEP50

FEP50

FEP80

FEP80

FEP80

FEP80

FEP80

FEP50

FEP50

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-11 屋外照明5 105回路 FEP30

予備 C 角型FEP50 ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝ

予備 C ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝFEP50

予備 C ｱｼﾞｱの熱帯雨林ｿﾞｰﾝFEP50

屋外コンセント1  301回路 角型FEP50

屋外照明　G101回路 FEP30

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 E-03

令和6年1月

1/400(A3)

周南市

1/200(A1)

配管リスト

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=0.7m+H1.0m=1.7m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=15.6m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=14.1m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=12.7m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=14.9m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=8.4m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=17.9m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=12.9m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=17.4m+3.2m+3.2m+1.0m+1.0m+H1.0m×5=30.8m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=2.1m+3.2m+3.2m+1.0m+1.0m+H1.0m×5=15.5m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=4.8m+H1.0m=5.8m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=2.4m+H1.0m=3.4m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=33.6m+19.0m=52.6m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=6.8m+6.8m+1.4m+1.4m+3.2m+H1.0m×5=24.6m

ﾌｪｰｽﾞ5-6　L=7.1m+7.1m+1.6m+H1.0m×3=18.8m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=14.5m+23.4m+10.7m=48.6m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=7.1m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=1.7m+7.5m+7.5m+H1.0m×3=19.7m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=1.8m+1.8m+1.6m+H1.0m×3=8.2m

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

屋外ｺﾝｾﾝﾄ 601回路

備　考

Ｑ-3 熱帯ｻﾙ舎分電盤FEP30C

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=3.0m+3.0m+H1.0m×2=8.0m

FEP80

配 線 種 別記　号

Ｃ-３

保 護 管幹線記号 至

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-1 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤電灯（ｹﾞｰﾄ照明+屋外照明）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-M-1 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤動力（店舗動力・太陽光）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-2 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤（ｹﾞｰﾄ機器+屋外照明予備）

予備

予備 C

C 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤予備（将来用）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤（店舗電灯）

角型FEP81

配 線 種 別記　号

Ｃ-４

保 護 管幹線記号 至

角型FEP81

角型FEP81

角型FEP81

角型FEP81

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-1 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤電灯（ｹﾞｰﾄ照明+屋外照明）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-M-1 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤動力（店舗動力・太陽光）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ-L-2 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤（ｹﾞｰﾄ機器+屋外照明予備）

予備

予備 C

C 南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤予備（将来用）

南ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ分電盤（店舗電灯）

FEP80

FEP80

FEP80

FEP80
保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-9 屋外コンセント1  301回路

備　考

FEP30

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別

Ｎ-10 屋外コンセント2　302回路

備　考

FEP30

C

C

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=14.0m+1.7m+1.7m+H1.0m×3=20.4m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=1.3m+H1.0m=2.3m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=20.3m+16.5m+22.6m+17.6m+19.3m=96.3m

ﾌｪｰｽﾞ5-2　L=46.5m

C

C

C

C

C

C

屋外コンセント3　303回路

保 護 管記　号 回路 配 線 種 別 備　考

Ｐ-12 屋外コンセント3 303回路 FEP30C
屋外照明5 105回路 FEP30C

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=0.7m+H1.0m=1.7m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=1.7m+H1.0m=2.7m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=4.3m=4.3m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=1.6m+1.2m+1.2m+3.1m+3.1m+1.2m+1.2m+H1.0m×7=19.6m

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=14.2m

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=4.7m+H1.0m×1=5.7m

機関車広場造園工事

ﾌｪｰｽﾞ5-4　L=3.2m+5.6m+5.5m+6.0m+H1.0m×7=27.3m



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

1/20（A1）
1/40（A3） 図面番号

令和6年1月

周南市

電気設備詳細図

ハンドホール

水抜き穴

ハンドホール

水抜き穴

600

9
0
0

900

1
,1
8
0

1
,
2
80

1
00

600

9
00

1
,1
6
0

1
,
2
60

10
0

□９００×９００□６００×９００

100 720 100

920
100 1040 100

1240

基礎砕石 RC-40

E-05

530

2
8
0

（参考）配管断面図

基礎砕石 RC-40

▽造成地盤高 ▽造成地盤高

ハンドホール

HH-8

化粧蓋（舗装充填蓋）

HH-9 R8K-60 化粧蓋（舗装充填蓋）

HH-10 R8K-60

HH-11

HH-12 R8K-60 化粧蓋（舗装充填蓋）

HH-13 R8K-60 化粧蓋（舗装充填蓋）

HH-1 R8K-60

HH-2 R2K-60

HH-3

埋設表示ｼｰﾄ

C-3

配管保護砂

埋戻土

80 8080

200

102
70

102
70

102

200

10
0

1
0
0

846

47
4

5
0
0

9
7
4

6
0
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

8080

2
00

80 80 80

80 80

埋設表示ｼｰﾄ

C-4

配管保護砂

埋戻土

200200

10
0

10
0

715

41
061

0

▽造成面

3
0
0

埋設表示ｼｰﾄ

M

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
0
0

861

49
2

5
0
0

9
9
2

6
0
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

3
0
0

80

80

80 80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

80 8080

80

80

50
30 30

200200

1
0
0

1
00

1047

4
7
4

5
00

9
74

6
00 ▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

5050

N-1

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土
30 30

200200

1
00

1
00

620

3
02

5
00

80
2

6
00 ▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

N-2、O-4、P-1、P-6

30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土
30 30

200200

1
00

1
00

530

3
02

5
00

8
02

6
00 ▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

N-3、P-12

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土
30

200200

10
0
1
00

440

3
02

50
0

8
0
2

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

P-3～4、P7～11、Q2～3
N-4、N-8～12、O-5～8、

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

50

30

200200

1
00

1
00

580

4
1
7

50
0

91
7

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

50

50

N-5

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

50

200200

1
00

1
00

580

4
1
7

50
0

91
7

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

50

50

N-6

埋設表示ｼｰﾄ

N-7

配管保護砂

埋戻土

80 8080

200

102
70

102
70

102

200

1
0
0

1
00

846

4
7
4

50
0

97
4

60
0 ▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

8080

30
0

30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
00

800

4
2
0

50
0

92
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

O

30 30 30 30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
00

620

33
0

50
0

83
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

O-1、P-5

30 30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
00

1
00

620

4
2
0

50
0

92
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

O-2

30 30 30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
00

530

33
0

50
0

8
3
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

O-3

30 30

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
00

620

33
0

50
0

83
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

P-2

30 30 30

HH-4

HH-5 R2K-60

化粧蓋（舗装充填蓋）HH-6 R8K-60

化粧蓋（舗装充填蓋）HH-7 R8K-60

R2K-60

R2K-60

HH-14

HH-15

HH-16

HH-17

HH-18 R8K-60 化粧蓋（舗装充填蓋）

埋設表示ｼｰﾄ

配管保護砂

埋戻土

200200

1
0
0

1
00

645

33
0

50
0

83
0

60
0

▽舗装路床面（施工基面）

▽舗装仕上高

ま

30 30

強電

R2K-60

R2K-60

R2K-60

R2K-60

R2K-60

R2K-60

50

強電 強電

強電 強電 強電
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強電 強電 強電 強電

強電 強電 強電 強電 弱電
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0
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0
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HH-19 R8K-60 化粧蓋（舗装充填蓋）

徳山動物園リニューアル南エントランスゾーン

機関車広場造園工事


