
工事名称 新南陽総合福祉センター外壁改修工事

工事場所 周南市古川町1番17号

工　　期

工事概要

※

周南市

参考

令和9年3月15日

新南陽総合福祉センター外壁改修工事
鉄筋コンクリート造　3階建て　建築面積：1,205.41㎡　延べ床面積：2,467.53㎡

本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書で
はありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
　　(率計算分+積上分) 1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



建築工事　科目別内訳 4
建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
外壁改修        

1   
式

発生材処分      
1   

式
計



建築工事　中科目別内訳 5
建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

外壁改修        撤去            

1   
式

外壁改修        改修            

1   
式

計

発生材処分      運搬            

1   
式

発生材処分      処分            

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 6
建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0001
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1   
式

外部足場        別紙 00-0003
1   

式
災害防止        別紙 00-0004

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0005
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 7
建築工事 外壁改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          
1,425   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     

116   
ｍ

たてどい撤去    鋼管 集積共                     
33   

ｍ
伐採            幹周15㎝未満     人力           

30   
本

伐採            幹周25～40㎝未満 機械併用       
4   

本
伐採            幹周40～60㎝未満 機械併用       

3   
本

計



建築工事　細目別内訳 8
建築工事 外壁改修 改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水洗い工法      
2,447   

㎡
施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           
(外壁改修)      2,373   

㎡
ひび割れ        0.2mm未満                       
[ｼｰﾙ工法]       35.8 

ｍ
ひび割れ        0.2mm以上1.0mm以下              
[樹脂注入工法]  自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ                 37.6 

ｍ
ｱﾛﾝｳｫｰﾙSTM（K） 水性Si仕様                      
工法            2,174   

㎡
下地挙動緩衝材塗
布              37.6 

ｍ
撥水材          

273   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10                          944   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          481   
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 133   

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径65                            
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 16   

ｍ
ＤＰ塗り        鉄鋼         1級                

下地調整RB種、下塗りC種共       68.4 
㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼         1級                
下地調整RB種、下塗りC種共       701   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 9
建築工事 発生材処分 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    
0.9 

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     木くず類           1   

DID区間有り  8.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     廃ﾌﾟﾗ類            1   

DID区間有り  4.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     金属くず類         1   

DID区間有り  4.5㎞以下          台
計



建築工事　細目別内訳 10
建築工事 発生材処分 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
木くず類                        0.7 
中間                            ｍ3

発生材処分      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
廃ﾌﾟﾗ類                         0.2 
最終                            ｔ

発生材処分      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
金属くず類                      0.1 
最終                            ｔ

産廃税          
0.3 

ｔ
計



建築工事　別紙明細 11
建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0001
1   

式
養生(外壁改修)  

342   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      342   

㎡
計

外部足場        別紙 00-0003
1   

式
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) 供用150日                       2,255   

㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用150日                       272   

ｍ
脚立足場        掛払い手間 供用150日賃料 基本料 

修理費含む                      
脚立足場                        
階高4.0m以下           -        

74.4 
㎡

計

建築工事　別紙明細 12
建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0004
1   

式
養生シート      防炎Ⅰ類　共用150日             

2,255   
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0005
1   

式
仮設材運搬      建枠幅1200                      
(枠組本足場)    2,255   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    272   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     2,255   

㎡
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   74.4 
脚立足場)       ㎡

計



共通仮設費(積上)　明細 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            6   

日
交通誘導警備員  

6   
日

計


