
工事名称 熊毛勤労者総合福祉センタートイレ改修主体工事

工事場所 周南市大字中村10803番地2

工　　期

工事概要

※

周南市

参考

着手の日から150日間

熊毛勤労者総合福祉センタートイレ改修
鉄筋コンクリート造2階建て　トイレ６カ所

本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書で
はありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
　　（率計算分+積上げ分） 1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
発生材処分      

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
便所改修        

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処分      
1   

式
計

発生材処分

建築工事



建築工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

便所改修        撤去            

1   
式

便所改修        改修            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

発生材処分      運搬            

1   
式

発生材処分      処分            

1   
式

計

建築工事

発生材処分



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0002

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0003
1   

式
内部足場        脚立足場                        別紙 00-0004

1   
式

仮設間仕切り    別紙 00-0005
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0006

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜撤去＞        

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
43.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

24.1 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
0.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.2 
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
6.9 

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

0.1 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
78.7 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          78.7 

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     

66.1 
㎡

＜ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去＞  

壁塗装撤去      保護服等消耗品費                別紙 00-0007
(下地共)        石綿含有建材撤去費              1   

剝離剤手工具ｹﾚﾝ工法              式
計

建築工事 直接仮設

建築工事 便所改修 撤去



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

＜床改修＞      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21、S15                      
0.7 

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0008

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0009
1   

式
普通型枠        小型構造物                      

3.6 
㎡

型枠運搬費      2ｔ車  30㎞程度 往復            
3.6 

㎡
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ        D13 L620                        

144   
本

鉄筋溶接        片面10d                         
72   

か所
床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し    金ごて 薄張物下地               

5   
㎡

塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面   
表面塗装なし                    2.9 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      一般床ﾀｲﾙ下地  厚37             

6.9 
㎡

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     
50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途             6.9 

㎡
＜壁改修＞      

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          
内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地         厚15    0.1 

㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り   ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)  

Ⅲ類     施ゆう 100㎜角         0.1 
ﾓﾙﾀﾙ面                          ㎡

建築工事  細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工 ｼｰﾘﾝｸﾞ用材                      
法              22.1 

ｍ
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    49   
下地調整費(C-1)共               ㎡

<天井改修>      

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     78.7 

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        78.7 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           12   
か所

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面                         
工程B種(見上)                   78.7 
素地B種                         ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
102   

ｍ
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞     

TB-1            取付・運搬費共                  
1   

か所
TB-2            取付・運搬費共                  

1   
か所

TB-3            取付・運搬費共                  
1   

か所
TB-4            取付・運搬費共                  

1   
か所

TB-5            取付・運搬費共                  
1   

か所

建築工事 便所改修 改修

建築工事 便所改修 改修



建築工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TB-6            取付・運搬費共                  
1   

か所
＜ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ＞    

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        ｺｰﾅｰ設置ﾀｲﾌﾟ                    
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、固定金物一式          4   
取付費共                        か所

計

建築工事  細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    別紙 00-0010
1   

式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.7 

DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ﾓﾙﾀﾙ               0.2 

DID区間有り 15.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             2.6 

DID区間無し  6.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込 陶磁器類               0.1 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     石綿含有ﾎﾞｰﾄﾞ      0.5 

DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ(壁塗装)                  1   

台
計

建築工事 便所改修 改修

発生材処分 発生材処分 運搬



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　2t車              
中間                            1   

台
発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ　2t車                      

中間                            0.4 
ｔ

発生材処分      木材類　4t車                    
中間                            1.3 

ｔ
発生材処分      陶磁器類　2t車                  

最終                            0.2 
ｔ

発生材処分      石綿含有ﾎﾞｰﾄﾞ　2t車             
最終                            0.5 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ(壁塗装)　2t車            

最終                            1   
ｍ3

産廃税          
0.5 

ｔ
計

発生材処分 発生材処分 処分



建築工事　別紙明細 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
墨出し(内部改修) 複合改修                        

78.7 
㎡

計

養生            内部改修                        別紙 00-0002
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

78.7 
㎡

養生(内部改修)  搬出入路部分                    
107   

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       

65.6 
㎡

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       
184   

㎡
計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0003
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      78.7 

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      107   

㎡
計

建築工事　別紙明細 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        脚立足場                        別紙 00-0004
1   

式
内部仕上足場    脚立足場　掛け払、基本料、賃料、

階高4.0m以下　共用30日          78.7 
㎡

計

仮設間仕切り    別紙 00-0005
1   

式
仮設間仕切り    B種　軽鉄下地、片面石こうﾎﾞｰﾄﾞ  

下地、仕上げ材共　運搬共        22.1 
㎡

仮設扉          片開き　ﾌﾗｯｼｭ戸                 
900×2000                       1   
材工共　運搬共                  か所

計

仮設材運搬      別紙 00-0006
1   

式
仮設材運搬      2階建                           
(内部仕上足場   78.7 
脚立足場)       ㎡

計

建築工事 直接仮設

建築工事 直接仮設



建築工事　別紙明細 17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁塗装撤去      保護服等消耗品費                別紙 00-0007
(下地共)        石綿含有建材撤去費              1   

剝離剤手工具ｹﾚﾝ工法              式
HEPA真空掃除機  

6   
日

保護衣・呼吸用保
護具            1   

式
フィルター他消耗
品              1   

式
薬剤塗布        粉塵飛散防止材                  

67.1 
㎡

壁塗装・        携帯型水循環式湿式              
下地調整材除去  ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝおよび          67.1 

HEPA集塵機併用超音波ｹﾚﾝ工法     ㎡
石綿作業主任者  

6   
日

計

建築工事　別紙明細 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正  別紙 00-0008
1   

式
構造体強度補正  ｽﾗﾌﾞ                            

補正地3N/mm2（24N/mm2-21N/mm2） 0.7 
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0009
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

 S15～S18                       0.7 
ｍ3

計

建築工事 便所改修 撤去

建築工事 便所改修 改修



建築工事　別紙明細 19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    別紙 00-0010
1   

式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

1   
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               
3.1 

ｍ3
2重密封･ﾌﾚｺﾝ詰  ｱｽﾍﾞｽﾄ（壁塗装）                

1   
ｍ3

計

発生材処分 発生材処分 運搬



共通仮設費(積上)　明細 20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
掛払い手間、賃料、基本料、運搬費 26   
供用135日                       ｍ

仮設トイレ      洋式6台 小便器2台 手洗い2台     
水洗式　供用120日　照明器具付   1   
運賃費共                        式

(石綿粉塵濃度測 1階　                           
定費)           作業中：室外2点　作業後：室内2点

2階　                           
作業中：室外2点　作業後：室内2点

基本料金        
2   

回
分析費          

8   
点

報告書作成費    
1   

式
計


