
工事名称 高水市民センター屋上防水改修工事

工事場所 周南市大字樋口４９１番地

工　　期

工事概要

※

周南市

参考

着手の日から135日間

鉄筋コンクリート造　2階建て
屋上防水改修

本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書で
はありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
　（率計算分＋積上分） 1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



建築工事費　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

防水改修工事    
1   

式
計



建築工事費　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

発生材処分      
1   

式
計

防水改修工事



建築工事費　中科目別内訳 4

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

防水改修        撤去            

1   
式

防水改修        改修            

1   
式

計

発生材処分      

1   
式

計

防水改修工事



建築工事費　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            屋上防水改修                    別紙 00-0001
1   

式
整理清掃後片付け 屋上防水改修                    別紙 00-0002

1   
式

外部足場        別紙 00-0003
1   

式
災害防止        別紙 00-0004

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0005
1   

式
計

建築工事費  細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

〈ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去〉  

防水ｼｰﾄ撤去     保護服等消耗品費                別紙 00-0006
石綿含有建材撤去費              1   
集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法  式

〈防水改修工事〉

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          
137   

ｍ
ｱﾙﾐ押え撤去     集積共                          

110   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共                     
1.4 

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去     集積共                          

9   
か所

計

防水改修工事 直接仮設

防水改修工事 防水改修 撤去



建築工事費　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹﾚﾝ             床                              
406   

㎡
下地調整塗材    ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  

406   
㎡

ｼｰﾄ防水         SI-F1 平場(断熱)                
加硫ｺﾞﾑ系                       336   
ｼｰﾄ t=1.2mm                     ㎡

ｼｰﾄ防水         S-F1　平場                      
加硫ｺﾞﾑ系                       18.3 
ｼｰﾄ　t=1.2mm                    ㎡

ｼｰﾄ防水         S-F1 立上り                     
加硫ｺﾞﾑ系                       52   
ｼｰﾄ t=1.2mm                     ㎡

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              37   

㎡
塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              26.1 
㎡

防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用                 
137   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          137   
ｍ

たてどい        VP管 φ75                       
1.4 

ｍ
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ   横形ろく屋根用                  

SGP 75A  張掛け幅 100           6   
か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ   縦形ろく屋根用                  
SGP 75A  張掛け幅 100           1   

か所
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ   ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用                    

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    2   
か所

計

建築工事費  細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

〈運搬〉        

発生材積込み    別紙 00-0007
1   

式
発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級             

人力積込　　廃ﾌﾟﾗ類             1   
DID区間有り　8.5km以下          台

発生材運搬      防水ｼｰﾄ（ｱｽﾍﾞｽﾄ）10t車          
1   

台
〈処分〉        

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ                           
中間                            0.1 

ｔ
発生材処分      防水ｼｰﾄ（ｱｽﾍﾞｽﾄ）10t積級        

7   
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0008
1   

式
産業廃棄物税    

0.2 
ｔ

計

防水改修工事 防水改修 改修

防水改修工事 発生材処分



建築工事費　別紙明細 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            屋上防水改修                    別紙 00-0001
1   

式
養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  354   

㎡
計

整理清掃後片付け 屋上防水改修                    別紙 00-0002
1   

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  354   

㎡
計

外部足場        別紙 00-0003
1   

式
枠組本足場      建枠 1200×1700    布枠500×2枚 
(手すり先行方式) 12m未満　供用90日               73.6 

掛払い手間・基本料・修理費      ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用90日                        11.9 

掛払い手間・基本料・修理費      ｍ
計

建築工事費　別紙明細 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

災害防止        別紙 00-0004
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用90日                        73.6 
掛払い手間・基本料・修理費      ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0005
1   

式
仮設材運搬      建枠幅1200                      
(枠組本足場)    73.6 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    11.9 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     73.6 

㎡
計

防水改修工事 直接仮設

防水改修工事 直接仮設



建築工事費　別紙明細 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水ｼｰﾄ撤去     保護服等消耗品費                別紙 00-0006
石綿含有建材撤去費              1   
集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法  式

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場      5面養生                         
2   

基
真空掃除機      

1   
月

電動噴霧器      
1   

月
運搬費          

1   
式

保護衣・呼吸用保
護具            1   

式
ﾌｨﾙﾀｰ等消耗品費 

1   
式

粉塵飛散抑制剤  
406   

㎡
石綿含有建材撤去 手工具撤去                      

集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ      406   
㎡

ｶﾊﾞｰｱｯﾌﾟ剤散布  
406   

㎡
片付け・清掃    

406   
㎡

石綿作業主任者  
1   

月
計

建築工事費　別紙明細 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    別紙 00-0007
1   

式
発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ、金属類                   

0.1 
ｍ3

2重密封・ﾌﾚｺﾝ詰 防水ｼｰﾄ（ｱｽﾍﾞｽﾄ）               
め              7   

ｍ3
計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0008
1   

式
ｱﾙﾐ             

10   
kg

鉄              H2                              
0.04

ｔ
計

防水改修工事 防水改修 撤去

防水改修工事 発生材処分



共通仮設費（積上）　明細 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
掛払い手間、基本料、運搬共      13   
供用120日                       ｍ

交通誘導員      
4   

人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  4.9t吊り     ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            3   

日
（石綿粉塵濃度測 作業中：建物周囲4点             
定費）          作業後：建物周囲4点             

基本料金        処理中・処理完了後              
2   

回
分析費          

8   
点

報告書作成費    
1   

式
計


