

参考

工事名称 高水市民センター屋上防水改修工事
工事場所 周南市大字樋口491番地
工 期 着手の日から135日間

工事概要
鉄筋コンクリート造 2階建て
屋上防水改修

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率計算分+積上分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

建築工事費 別紙明細

9

防水改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	354	m ²			
計						
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	354	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 供用90日 掛払い手間・基本料・修理費	73.6	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日 掛払い手間・基本料・修理費	11.9	m			
計						

建築工事費 別紙明細

10

[illegible]

[illegible]